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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót inwestycji pod nazwą: 

Budowa miejsca rekreacji nad jeziorem w Mierzeszynie 
Działka nr 440/54, Obręb Mierzeszyn, Gmina Trąbki Wielkie 

 

1.2.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
W skład robót wchodzą: 
B-1 Wycinka drzew          
B-2 Roboty ziemne          
B-3 Roboty betonowe         
B-4 Roboty w zakresie różnych nawierzchni – nawierzchnia żwirowa   
B-5   Roboty w zakresie różnych nawierzchni – nawierzchnia z kostki bet.   
B-6 Oświetlenie zewnętrzne         
    
       
 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczna oraz ze 
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
1.4.  Informacja o terenie budowy 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na 
własny koszt. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

〉 dostarczoną przez Zamawiającego, 

〉 sporządzoną przez Wykonawcę (dokumentacja powykonawcza). 
 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania 
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-
rancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do-
kumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-
pieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
1) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady  
z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które 
dysponuje składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów 
ponosi Inwestor. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu  
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa  
i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
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budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-
dzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działa-
niach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.4.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu 
budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
1.4.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej 
technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji 
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie 
obciążają Zamawiającego.  
1.4.14. Ogrodzenie 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich.  
1.4.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz 
ulic.  
W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego 
zniszczony chodnik lub ulicę na własny koszt. Opłaty związane z wykonaniem napraw nie 
obciążają Zamawiającego. 

W czasie prowadzenia robót należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicę dojazdową przed 
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez 
Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. Koszty związane z 
naprawą chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca. 
W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
Wykonawca dokona renowacji tej części zieleni, która została zniszczona we własnym 
zakresie. Koszty związane  
z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót. 

 

1.4.16. Czas i uwarunkowania realizacji 
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Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z 
zachowaniem jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu 
na technologię realizacji prac przyjęto metodę pracy równomiernej.  

Wielkość cyklu realizacji ustalono na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów 
robót oraz przyjętego zatrudnienia. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z 
różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces 
jednego typu lub jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności 
procesu roboczego. 

W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych. 
1.5.  Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

〉 Obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

〉 Budynku → należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 

〉 Budowli → należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

〉 Obiekcie małej architektury → należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

〉 Tymczasowym obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 
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〉 Budowie → należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 

〉 Robotach budowlanych → należy przez to rozumieć budowę, a takie prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

〉 Remoncie → należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

〉 Urządzeniach budowlanych → należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

〉 Terenie budowy → należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

〉 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane → należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

〉 Pozwoleniu na budowę → należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

〉 Dokumentacji budowy → należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

〉 Dokumentacji powykonawczej → należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

〉 Terenie zamkniętym → należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

〉 Aprobacie technicznej → należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

〉 Właściwym organie → należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego. 
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〉 Wyrobie budowlanym → należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

〉 Organie samorządu zawodowego → należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z póżn. 
zm.). 

〉 Obszarze oddziaływania obiektu → należy przez to rozumieć teren wyznaczony  
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

〉 Opłacie → należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 

〉 Drodze tymczasowej (montażowej) → należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

〉 Dzienniku budowy → należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

〉 Kierowniku budowy → osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

〉 Rejestrze obmiarów → należy przez to rozumieć – akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

〉 Laboratorium → należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych  
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

〉 Materiałach → należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

〉 Odpowiedniej zgodności → należy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 
określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
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〉 Poleceniu Inspektora nadzoru → należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

〉 Projektancie → należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

〉 Rekultywacji → należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji 
budowy lub robót budowlanych. 

〉 Przedmiarze robót → należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 
obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

〉 Części obiektu lub etapie wykonania → należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

〉 Ustaleniach technicznych → należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 

〉 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, 

〉 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

〉 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

〉 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru norm polskich. 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

〉 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 



 

 

 

13 

 

〉 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

〉 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

〉 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

〉 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

〉 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

〉 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

〉 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

〉 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

〉 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

〉 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

〉 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
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nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

〉 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

→ Polską Normą lub 

→ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST. 

→ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r.  
(Dz. U. 98/99). 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiają-
cego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

〉 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

〉 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

〉 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogra-
mów robót, 

〉 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

〉 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

〉 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

〉 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

〉 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

〉 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

〉 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

〉 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

〉 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania robót, 
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〉 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

〉 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań  
z podaniem kto je przeprowadzał, 

〉 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

〉 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze-
czenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. 

następujące dokumenty: 

〉 pozwolenie na budowę, 

〉 protokoły przekazania terenu budowy, 

〉 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

〉 protokoły odbioru robót, 

〉 protokoły z narad i ustaleń, 

〉 operaty geodezyjne, 

〉 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przed-
stawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



 

 

 

17 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-

mentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej  
i kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te  
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-
ganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

〉 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

〉 odbiorowi częściowemu, 

〉 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

〉 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-

nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-
jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze-
kazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w doku-
mentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

〉 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

〉 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

〉 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

〉 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

〉 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar-
czeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, 

Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 
póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 
póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838  
z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 
401). 
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B-1   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 

Kategoria robót   -  Wycinka drzew kod  CPV   77211400-6 

 
 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wycinką - usunięciem drzew, krzaków, odrostów,  
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
usunięciem drzew i krzaków oraz pielęgnacyjnym i redukcyjnym cięciem drzew, 
wykonywanych w ramach zlecanych usług. 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w „Ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru 
robót”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólne wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót”  
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Ogólne wymagania 
techniczne wykonania i odbioru robót” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków oraz wykonania cięć pielęgnacyjnych 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków oraz cięciem 
pielęgnacyjnym drzew należy stosować: 

− piły mechaniczne, 

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z terenu 

− frezarki do pni, 

− spycharki, 

− rębaki do gałęzi, 

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z 
wyrębem drzew, 

− środki transportu. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Ogólne wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót”  
4.2. Transport gałęzi, pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym tj. samochodem 
ciężarowym o ładowności min. 6 ton lub ciągnikiem rolniczym z przyczepą. 
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski lub 
opałowy) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń na miejsce 
wskazane przez Wykonawcę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólne wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót” 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew 
i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów lub 
ewentualne rozdrobnienie gałęzi na korę drzewną. 

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków zostanie uzyskana przez  
Zamawiającego. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez Zamawiającego. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna 
być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
5.3. Usunięcie drzew i krzaków oraz cięcia pielęgnacyjne drzew 

Pnie drzew powinny być wykarczowane, doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić 
gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. Dopuszcza się zamiast karczowania, 
frezowanie pni pozostałych po ścięciu drzewa do głębokości 10 cm poniżej terenu.  
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie 
utraciły tej właściwości w czasie robót. 
Krzaki i odrosty należy wycinać równo z poziomem terenu.  

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z 
ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 
Pnie drzew stanowiące materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski, ew. opałowy) należy 
odtransportować poza pas drogowy na składowisko Wykonawcy przy zachowaniu ustaleń 
ustawy z  27.04. 2001 O odpadach (D. U. Nr 62 z dn 20.06. 2001 poz.628). 

Dopuszcza się przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, a 
sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

Nie dopuszcza się spalania roślinności usuniętej w pasie drogowym.  
Pozostałości po przerabianiu pni i  gałęzi na korę drzewną powinny być usunięte przez 

Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na 
terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być 
przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o 
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grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. 
Pozostałości nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek 
obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólne wymagania techniczne wykonania 
i odbioru robót”  
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólne wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót”  
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków oraz cięć 
pielęgnacyjnych jest: 

− dla drzew     - sztuka, 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólne wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robót”  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Ogólne wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót”  
Zgodnie z ST nalęży: 

- usunąć drzewa o podanych przedziałach średnic wraz z karczowaniem pni – w ilości 
38 sztuk 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− wycięcie i wykarczowanie drzew, 

− wycięcie i wykarczowanie krzaków, 

− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi lub kory drzewnej poza teren budowy,  

− zasypanie dołów, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. przepisy związane 

Nie występują. 
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B-2   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 

Kategoria robót   -  Roboty ziemne kod  CPV  45230000-8 

 
 
1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.02.01.00. Wykopy. 

B.02.02.03. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego. 

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 

B.02.03.00. Zasypki. 

B.02.04.00. Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują  

2.3. Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego 

samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 

budowlanych itp. 
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Zasypki za mury oporowe: 

– max. średnica ziaren d<120 mm, 

– wskaźnik różnoziarnistości U>5, 

– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 

– zawartość części organicznych I<2%, 

– odporność na rozpad <5%. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 

kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i 

materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
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niekorzystnych czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem 

celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 25 cm. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 

Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 

normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
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5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewi-

dzianych w nim robót. 

(2)  Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 

(3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami. 

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

(4)  Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora. 

(5)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 

nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 

(1)  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją 

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

– przygotowanie terenu 

– rodzaj i stan gruntu w podłożu 

– wymiary wykopów 

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 
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– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 

Sprawdzeniu podlega: 

– stan wykopu przed zasypaniem 

– materiały do zasypki 

– grubość i równomierność warstw zasypki 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

B.02.01.00 – wykopy – [m3] 

B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 

B.02.03.00 – zasypki – [m3] 

B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

– wyznaczenie zarysu wykopu, 

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 

B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiału 

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów 

–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 

B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 
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– załadowanie gruntu na środki transportu 

– przewóz na wskazaną odległość 

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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B-3   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 

Kategoria robót   -  Roboty betonowe kod  CPV   45000000-7 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 
w obiektach kubaturowych .  

Zakres w/w robót obejmuje elementy konstrukcyjne takie jak: 

nadproża , belki, słupki pod nadproża 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji  betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego. SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”, a także podanymi 
poniżej: 

• Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa 

Mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 

• Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
• Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
• Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
• Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 

jego masy w stanie suchym. 
• Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 

pod  
Względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 

wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
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• Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działania mrozu.  

Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

• Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną  Rb

G w MPa. 
• Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G – wytrzymałość (zapewniona 
z 95- proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
normą PN-B-06250. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za  

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania  

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie 

normy. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-
B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy: 

dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  

Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki 
betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze 
stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden 
rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie.  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości 
grudek 

niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie.  
Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie 

może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
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• cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

• cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane  
do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 

do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach).  

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu 
zależny jest od miejsca przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorod-
nością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 

składowane 
na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną  

z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek 
gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 
10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 
¾  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane 
w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają 
wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
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– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 

lub  
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 

granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

normy PN-B-06714.26, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 

wymaga 
badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Dopuszcza się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o 
działaniu: 

– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco - uplastyczniających, 
– przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej  

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
2.1.5. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać 
następujące wymagania: 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 

nie 
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większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250, 

– Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 

betonowych  
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających 

różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej  

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora 
nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu 
4. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty budowlane. 

– Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i 
PN-B-06251. 

4.1. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami 
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kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2 mm. 

Ostre krawędzie betonu  powinny być oszlifowane.  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 

betonowych  konstrukcji, to należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody. 

5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt 7. Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie.  Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt. 6 i 8. 

6.1. Tolerancja wykonania 
6.1.1. Powierzchnie i krawędzie 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 
2 m nie powinny być większe niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m  
nie powinny być większe niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 

– Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
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– Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 
większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
6.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i SST. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 
45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 
7.1. Cena jednostkowa uwzględnia: 

– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
-przygotowanie i transport mieszanki, 

– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 

osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 

statyczne  
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i projektowanie. Materiały. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego 

użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania. 

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i 

zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 

wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

absorpcji  
kapilarnej. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 

suchej 
substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

zawartości  
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
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B-4   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót           -  45.2 

 

Klasa robót             -  45.23 

 

Kategoria robót   -  Roboty w zakresie różnych nawierzchni –  
                                 nawierzchnia żwirowa 

kod  CPV  45233200-1 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej [ST] są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni żwirowej. 

1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do wykonania robót w 

zakresie: 

• Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

• Wykonanie obrzeży betonowych 6x20x100 mm na ławie betonowej min. C12/15 

• Wykonanie warstwy drenażowej z kruszywa  łamanego   frakcji 31,5/63 mm, 

• Wykonanie warstwy klinującej z kruszywa łamanego   frakcji 0/31,5 mm 

• Wykonanie warstwy wierzchniej z kruszywa łamanego, 
płukanego, bez frakcji mikropylastej    frakcji 0/8 mm. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem konstrukcji nawierzchni żwirowej o łącznej grubości 18 cm. 
Nawierzchnię żwirową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 

projektowej: 
Konstrukcja zakłada wykonanie warstwy wierzchniej w postaci drobnego, frakcjonowanego 

kruszywa, płukanego, bez frakcji mikropylastych (żwirek drobny o jasnym zabarwieniu) o uziarnieniu 
0/8 mm i grubości ok 3 cm. Poniżej należy wykonać warstwę gr. 5 cm z kruszywa łamanego o frakcji 
0/31,5 mm oraz warstwę drenażową (nośną) z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 10 cm. 
Całość wykonana w korycie głębokości ok 20 cm. Podane grubości warstw odnoszą się do grubości 
po zagęszczeniu. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni piaszczystej są: 

• warstwa drenażowa (nośną) z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm, 

• warstwa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm, 

• warstwa wierzchnia w postaci drobnego, frakcjonowanego kruszywa, płukanego, bez 
frakcji mikropylastych (żwirek drobny o jasnym zabarwieniu) o uziarnieniu 0/8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Klasa i gatunek wbudowanego kruszywa powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
oraz obowiązującymi Normami. 

 
 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek i ładowarek,  
- spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania,  
- walców statycznych lekkich i  średnich, 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
Do transportu materiałów , sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• samochód samowyładowczy, ciężarowy 10-20 m-g, 

• samochód skrzyniowy, ciężarowy 5-10 m-g. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod nawierzchnię żwirową powinno być przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi 
określonymi w OST i specyfikacjami szczegółowymi. 

5.3. Wbudowanie warstwy drenażowej 
Przewidywana wg dokumentacji projektowej grubość warstwy drenażową (nośną) z kruszywa 

łamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 10 cm. Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie  
o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

5.4. Wbudowanie warstwy z kruszywa łamanego  

Przewidywana wg dokumentacji projektowej grubość warstwy z kruszywa łamanego frakcji 
0/31,5 mm gr. 5 cm. Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, 
przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

5.5. Wbudowanie warstwy wierzchniej 
Warstwa wierzchnia w postaci drobnego, frakcjonowanego kruszywa, płukanego, bez frakcji 

mikropylastych (żwirek drobny o jasnym zabarwieniu) o uziarnieniu 0/8 mm, gr. 3 cm. Kruszywo 
powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru 
atesty lub deklaracje zgodności z normą kruszyw przeznaczonych do wykonania robót do ich 
akceptacji. 

6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót przy budowie nawierzchni żwirowej należy kontrolować  
z częstotliwością podaną poniżej, następujące właściwości: 

• uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość 
ziaren nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej 
z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie 
powinna wynosić 600 m2. 
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6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 
6.3.1. Badania i pomiary cech geometrycznych  

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co 
najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie 
rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 
10%. 

Nierówności nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN- 68/8931-04. 
Nierówność podbudowy nie może przekroczyć 10 mm na długości łaty. 

Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny być mierzone i oceniane według 
zasad podanych w OST. 

6.3.2. Pomiary nośności 
Pomiary nośności nawierzchni należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN- 

64/8931-02. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń 
Inspektora Nadzoru. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 

zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą 
grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i 
ocena. 

Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora 
Nadzoru. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka  obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi robót jest m2 

7.2. Zasada obmiaru 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 

wykonawczą. 
8. ODBIORY CZĘŚCIOWE I KOŃCOWE 
8.1. Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN). 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
rysunkami i Specyfikacjami. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego. 
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• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,/w przypadku pozwolenia 
budowlanego/, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogramie robót 

oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany będzie z harmonogramem 
postępu robót sporządzanym na placu budowy przez Wykonawcę.  

9.1. Cena ryczałtowa 
Cena 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• rozłożenie warstwy drenażowej i zagęszczenie, 

• rozłożenie warstw wierzchnich kruszywa, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się,  
iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)(EN-PN) lub odpowiednimi 
normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i przepisami 
obowiązującymi w Polsce: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz ze zmianami 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 
r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
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B-5   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót   -   45.2 

 

Klasa robót   -    45.23 

 

Kategoria robót     -   Roboty w zakresie placów utwardzonych –  
                                      nawierzchnia z kostki betonowej    

kod CPV  45233222-1 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru chodnika z kostki betonowej. 
1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do wykonania robót w zakresie: 

〉 Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

〉 Wykonanie warstwy podbudowy żwirowej wraz z zagęszczeniem 

〉 Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej 1 
:4 wraz z jej przygotowaniem, 

〉 Zagęszczenie podsypki wibratorem, 

〉 Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami, 

〉 Ułożenie kostki brukowej, 

〉 Ubicie kostki wibratorem, 

〉 Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Chodniki jezdnie 

Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie dla 
ruchu pieszego lub samochodowego. 
1.3.2. Betonowa kostka brukowa 

Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych trwale w fazie produkcji. 
1.3.3. Koryto 

Wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub jezdni, 
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa 
drogowego. 
1.3.4. Podłoże 

Grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto chodnika. 
1.3.5. Podsypka 

Warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadanie wyrównanie różnic  
w grubości warstw materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych 
lub jezdni oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 

1.3.6. Pozostałe określenia 
Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za bezpieczeństwo 
ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, 
urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

〉 nie zawierać domieszek organicznych, 

〉 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 –2 mm. 
 
2.3. Betonowe kostki brukowe 

Grubości 6 cm spełniającej poniższe wymagania. 
2.3.1. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać 2 mm. 
2.3.2. Wymiary kostki brukowej 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

〉 na długości ± 3 mm, 

〉 na szerokości ± 3 mm, 

〉 na grubości ± 5 mm. 
 
2.3.3. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.3.4. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. 
2.4.5. Mrozodporność 

Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50. 
 

2.3.5. Ścieralność 
Na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. Warunkiem dopuszczenia do 

stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
IBDiM. 
2.4. Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowę musi 
być dołączone świadectwo jakości (atest).  
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Obrzeża niebarwiona, naturalnego koloru.  
3. SPRZĘT 

Roboty związane z ułożeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na małych 
powierzchniach wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować 
płyty wibracyjne. 
4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odle-
głości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki 

Warstwę nośną należy wykonać jako podbudowę żwirową zagęszczoną, grubości 20 cm 
oraz podsypkę cementowo-piaskową 1 : 4 gr. 5 cm.  

Warstwę ścieralną z kostki betonowej należy ułożyć na podsypce, której grubość po 
zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.  

Na podsypkę należy zastosować : 

〉 piasek normalny 0 – 2 mm, 

〉 piasek łamany 0,075 – 2 mm, 

〉 mieszankę piasku naturalnego z piaskiem łamanym 1 : 1, 

〉 mieszankę cementowo-piaskową 1 : 4 z piasku naturalnego i cementu 
portlandzkiego marki 32.5. 

Szerokość szczeliny przyjęto 3 mm. Wypełnianie szczelin musi być prowadzone w sposób 
ciągły w miarę postępu robót. Po wypełnieniu szczelin powierzchnię należy oczyścić. 
Następnie ułożone kostki należy ubić wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu należy uzupełnić 
wypełnienie szczelin do pełnej wysokości. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka  
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ubijanie wibratorem nie należy stosować 
na mokrej powierzchni. Do wypełnienia szczelin należy użyć piaski zwykłego z domieszką 
cementu 1 : 4. W nawierzchni należy ukształtować spadek w celu odprowadzenia 
powierzchownie wody opadowej.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne 
Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n 
specyfikacji. 
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
6.2.1. Sprawdzenie jakości materiałów 
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Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w p.2 n/n specyfikacji. 
6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podbudowy i podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową. 
6.2.3. Sprawdzenie nierówności nawierzchni 

Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej raz na każde 
150-300 m2 ułożonego chodnika i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co 
najmniej raz na 50 m chodnika. Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika 
nie może przekroczy 1,0 cm. 
6.2.4. Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika lub jezdni 

Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej 
niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm. 
6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu  
z poziomicą, co najmniej raz na każde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, 
jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 
0,3 %. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-
mentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Obmiar robót wykonuje się w m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

〉 po wykonaniu wykopu, 

〉 podczas wykonywania warstwy podkładowej, 

〉 podczas układania kostki betonowej, 

〉 podczas układania obrzeży, 

• po całkowitym wykonaniu robót Odbiór powinien obejmować: 

〉 sprawdzenie materiałów, 

〉 sprawdzenie  prawidłowości ułożenia warstwy podkładowej, 

〉 sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych  
3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą 
przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 
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〉 sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach  
i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity 
między łatą i pod kładem należy mierzyć z dokładnością  do 1 mm,  

〉 sprawdzenie  odchyleń  od płaszczyzny poziomej  lub określonej  wyznaczonym 
spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia 
należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

 
8.2. Odbiór końcowy robót 

Odbiór nawierzchni powinien obejmować: 

〉 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

〉 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

〉 sprawdzenie grubości nawierzchni należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  

〉 sprawdzenie wytrzymałości nawierzchni na ścieralność; badanie należy prze-
prowadzić na próbkach kontrolnych,  

〉 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków kostki; badania prostoliniowości  
należy  wykonać  za  pomocą naciągniętego  prostego drutu  i  pomiaru odchyleń  
z dokładnością 1 mm,  a szerokości  spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram 
robót oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany będzie z 
harmonogramem postępu robót sporządzanym na placu budowy przez Wykonawcę.  
9.1. Cena ryczałtowa. 

Cena ryczałtowa obejmuje : 

〉 przygotowanie stanowiska roboczego, 

〉 obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

〉 oczyszczenie podłoża, 

〉 wykonanie koryta, 

〉 wykonanie podłoża, 

〉 ułożenie kostki i obrzeży, 

〉 oczyszczenie miejsca pracy, 

〉 likwidacja stanowiska roboczego. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-57/S-06100 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i 
betonowych. 

PN-59/S-96019 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. 

PN-74/S-96022 
 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
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PN-58/S-96026 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

PN-64/S-96032 
 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego. 

PN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru. 
 

BN-80/8845-02 
 

Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 
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B-6   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót           -  45.2 

 

Klasa robót             -  45.24 

 

Kategoria robót  - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na  
                                terenach nawodnych 

kod  CPV  45242000-5 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania montażu i odbioru pomostów pływających związanych z realizacją zadania: 
Budowa miejsca rekreacji nad jeziorem w Mierzeszynie 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pływającego pomostu, służącego do celów edukacyjnych, rekreacyjnych oraz jako 
punkt obserwacyjny. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót : 

• dostawa pontonów i betonowych balastów kotwicznych, trapu oraz wyposażenia i 
oznakowania 

• betonowych balastów kotwiczących i pontonów 

• zamontowanie wyposażenia i oznakowania na pomoście 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, 

Polskimi Normami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego oraz z przepisami ustawy Prawo Budowlane. 
 

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 
2.1. Charakterystyka terenu zainwestowania 

Projektowany pomost pływający wraz z trapem, zlokalizowany będzie na Jeziorze Grądy (dz. nr 
123/5, obr. 0005 , jedn. ew. 280306_2 Rybno, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie). 
 

3. MATERIAŁY 
3.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny: 

• odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej specyfikacji 
technicznej i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i 
przepisów, 

• mieć wymagane przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz znaki 
firmowe umożliwiające ich identyfikacje. 
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• być zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna lub posiadać równoważne 
parametry. 

Wykonawca winien we własnym zakresie uzyskać dostęp do materiałów niezbędnych do 
wykonania i montażu pomostów. 

 

3.2. Pływaki 
Pontony pomostu pływającego – prefabrykowanego modularnego  

 
Konstrukcja pomostu składa się z połączonych ze sobą przegubowo pływających modułów 

pomostowych (3 moduły standardowe oraz moduł uzupełniający – krótszy od modułu 
standardowego). 
 

Segment zbudowany jest z elementów stalowych , ocynkowanych w dolnej części wypełnionych 
polistyrenem estrudowanym (styrodurem).   

Kotwiczenie pomostów na wodzie odbywa się za pomocą balastowych bloków betonowych 
zamocowanych na łańcuchach , ilość kotwic dostosowuje się do wielkości i sposobu ustawienia 
pomostu. 

Segmenty można łączyć ze sobą w różne konfiguracje za pomocą specjalnych zawias, które 
umożliwiać powinny możliwość zmian konfiguracji w trakcie eksploatacji. 
 

Stateczność , wytrzymałość oraz wyporność winna być potwierdzona Świadectwem Uznania 
wyrobu wydanym poprzez Polski Rejestr Statków. 

Wymogi dotyczące wyporności: 

• wyporność minimalna jednego segmentu o wymiarach 6,0 x 2,4 x 0,5 wynosić powinna min. 
3500 kg co w przeliczeniu na 1 m2 wynosi 244 kg  

 

 
 

Przykładowy pomost pływający 

 
Elementy zabezpieczone poprzez ocynkowanie. Wszelkie otwory należy zaspawać w sposób 

uniemożliwiający przedostawanie się wody do wnętrza elementu. 
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Pływaki winny być odporne na mróz, zapewniające użytkowanie pomostów w najcięższych 
warunkach zimowych (do – 40°C). 

Winny także spełniać warunki, wieloletniego bezobsługowego użytkowania (5 – 10 lat). 
 

3.3. Drewniane podesty pomostów 
Z góry pokryty jest deskami z drewna iglastego z frezem antypoślizgowym gr. 45 mm. 

Impregnowane ciśnieniowo. 
 

3.4. Betonowe balasty kotwiczące 
Wykonane z betonu min. B40, zbrojonego stalą A-III. Grubość otuliny prętów – 70 mm. Izolacja 

powierzchni betonu 3 x abizol R+P (gr. Łączna min. 3 mm). 
 

3.5. Wyposażenie pomostów 
• trapu łączącego schody zejścia z pomostem (stal ocynkowana) 

• balustrad bocznych (stal ocynkowana) 

• drabinki zejścia do wody – 3 szt. (stal ocynkowana) 

•  knagi cumownicze – 6 szt. 

 

4. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do budowy pomostów objętych niniejsza specyfikacja winien 

wykazać Inwestorowi możliwość korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwa (tj. 
spełniającą wymagania SST) jakość robót. 
 

5. TRANSPORT 
Transport prefabrykatów i materiałów na teren budowy, leży w gestii Wykonawcy robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez producenta. 
 

6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
6.1. Podstawowe parametry techniczne pomostu 
 

Pojedynczy segment podstawowy o wymiarach: 
 Długość   - 6,0m 
 Szerokość  - 2,4m 
 Wysokość   - 0,5m 

Pojedynczy segment uzupełniający o wymiarach: 
 Długość   - 4,0m 
 Szerokość  - 2,4m 
 Wysokość   - 0,5m 
 

• kształt pomostu zgodnie z rysunkiem ogólnym zawartym w dokumentacji technicznej. 
 

6.2. Technologia wykonania robót 
Montaż pomostów leży w gestii Wykonawcy i winien być przeprowadzony zgodnie z 

opracowaną przez niego technologią. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do wykonania robót. 

Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty służące 
określeniu jakości robót i materiałów oraz umożliwi służbom powołanym przez Zamawiającego do 
przeprowadzenia sprawdzenia prawidłowości wykonywanych robót, jakości użytych materiałów 
oraz zgodności realizacji robót z dokumentacja projektowa, obowiązującymi przepisami, normami i 
sztuka budowlana. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

• odbiorowi ostatecznemu (po wykonaniu całości zleconych prac) 
 

8.1. Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego (końcowego): 

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja, odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja i 
uzgodnieniami. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

• dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji budowy 

• dzienniki budowy 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

• geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót 

• kopie mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania tych robót wyznaczy komisja. 

Po dokonaniu odbioru ostatecznego sporządzony zostanie protokół, który podpisany zostanie 
przez wszystkie uczestniczące w odbiorze strony. 
 

9. PODWYKONAWSTWO 
Strona Zamawiająca zezwala na podwykonawstwo poszczególnych elementów robot. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 
 

10. PODSTAWA WYCENY 
Zgodnie z dokumentacja projektowa należy wycenić wszystkie obiekty ujęte w przedmiarze 

robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie 

robót m.in.: 
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• pełna obsługę geodezyjna, która powinna zostać wykonana przez uprawniona jednostkę 
geodezyjna 

• opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów, opinii i zezwoleń niezbędnych do 
wykonania przedmiotowej inwestycji (o ile wystąpią) 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY POLSKIE: 

1. PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa 
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B-7   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 

Kategoria robót  - Budowa wiat drewnianych Kod CPV    34928210-3 

 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych związanych z realizacją zadania: 
Budowa miejsca rekreacji nad jeziorem w Mierzeszynie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie 
W zakres tych robót wchodzą: 
montaż więźby dachowej w tym: 
- montaż słupów drewnianych 
- montaż płatwi 
- montaż krokwi 
- montaż stężeń - mieczy 
- obicie konstrukcji deskami 
- pokrycie gontem bitumicznym 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i 
ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę iglastą : sosna , świerk 
Dopuszczalne wady tarcicy 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
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Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w 
granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
· dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
· dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –
2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
2.2. Łączniki 
Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.3. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
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odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej 
na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych 
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i materiały do ochrony drewna 
należy 
składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora 
Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania 
kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi 
potwierdza 
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 
5. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje 
i 
rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu 
jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność 
wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych według wzornika 
nie 
powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 cm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 
Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 
Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 
Deskowanie 
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ 
powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na 
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krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych. 
Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ 
powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony, od strony widocznej 
impregnowana impregnatem koloryzującym . 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla elementów konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji. Dla szalowania, deskowania , itp. – 
powierzchnia wykonana w m2. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty ciesielskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.Cena obejmuje wszystkie 
czynności 
wymienione w SST. 
10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu staloweg 
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B-8   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 

Kategoria robót  - Montaż wyposażenia placu zabaw i malej 
                            architektury 

Kod CPV    37535200-9 

 
 
WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
montażu i odbioru urządzeń placu zabaw i małej architektury związanych z realizacją zadania: 
Budowa miejsca rekreacji nad jeziorem w Mierzeszynie 
1.1. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1., jest załącznikiem umowy. Ustalenia 
zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac przewidzianych w przedmiarze robót. 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót związanych z montażem: 
-  zestawu ze zjeżdzalnią 
- huśtawki podwójnej 
- huśtawki "ważka" na sprężynach 
- bujaka sprężynowego 
- ławek 
- stołów piknikowych 
- śmietników 
- stojaków rowerowych 
Urządzenia zabawowe objęte realizacją zamówienia powinny posiadać aktualne certyfikaty 
uprawniające do oznaczenia urządzeń zabawowych znakiem bezpieczeństwa. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z poleceniami Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.Przekazanie terenu robót 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót w terminie określonym w umowie. 
1.6.Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w ceną umowną. 
1.7.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.8.Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
1.9.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji. 
Wykonawca opowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych, spowodowane jego działalnością. 
1.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. OPIS URZĄDZEŃ 
2.1.Opis urządzenia zabawowego 
Urządzeniia zabawowe muszą spełniać wymagania i być rozmieszczone optymalnie 
z zachowaniem stref bezpieczeństwa (wg normy DIN 33943) oraz posiadać Certyfikat Unii 
Europejskiej CE i Deklarację zgodności (CE) zgodnie z Dyrektywą UE, 
Dostawa i montaż urządzeń na miejsce realizacji zamówienia, wskazane przez 
Zamawiającego, realizowane będą przez Wykonawcę własnym transportem i na 
własny koszt. 
Do urządzenia należy dołączyć instrukcję konserwacyjną, instrukcję użytkowania oraz opis 
montażu. 
Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Powinno być zabezpieczone przed korozją 
i wpływami atmosferycznymi na okres nie mniejszy niż udzielona gwarancja, posiadać 
wysoką jakość, trwałość, estetykę, zapewniać bezpieczeństwo korzystającym z urządzenia 
dzieci. 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu informacje dotyczące 
zakupu urządzenia zabawowego z dopuszczonego źródła posiadającego aprobaty 
techniczne i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu. który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
4.Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
5.Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 
5.1. Oczyszczenie terenu placu zabaw. 
Po montażu urządzenia zabawowego należy usunąć wszelkie pozostałości np. kamieni 
i innych materiałów oraz wyrównać nierówności podłoża. 
5.2.Montaż urządzeń zabawowych 
Zmontowanie podzespołów i elementów urządzenia zabawowego należy wykonać 
wg instrukcji montażowej Producenta, który powinien dostarczyć : 
- informację identyfikująca producenta (importera); 
- informację o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użyte materiały,(farby i lakiery i lista 
zalecanych części zamiennych); 
- instrukcję o sposobie montażu. 
5.3.Umiejscowienie urządzenia zabawowego 
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Umiejscowienie urządzenia zabawowego powinno uwzględniać strefy bezpieczeństwa. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Zasada kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Kontrola polega 
na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych 
materiałów i dokładności wykonania. 
6.2.Badania i pomiar 
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm. 
6.3.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały i urządzenia zabawowe które 
posiadają : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
- aprobaty techniczne wg właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność z normami PN-EN. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
- elementy urządzeń zabawowych – 1 kpl. dostarczonych i zamontowanych urządzeń 
- wywiezienie samochodami zdemontowanej konstrukcji urządzenia zabawowego – 1 m³ 
8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń w Umowie , roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b. odbiorowi częściowemu 
c. odbiorowi ostatecznemu 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa robót obejmuje : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji urządzeń zabawowych oraz 
materiałów 
pomocniczych, 
- montaż urządzeń zabawowych , 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badan i pomiarów kontrolnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Deklarację Zgodności z Polską Normą PN-EN 1176 : 
- PN-EN 1176-1: 2008 Wyposażenie placów zabaw – Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
metody badań, 
- PN-EN 1176-7: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Wytyczne instalowania, 
sprawdzania ,konserwacji i eksploatacji, 
-PN-EN 1176-10: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Całkowicie obudowany 
sprzęt do zabaw, 
- PN-EN 1176-11: 2008 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. 
Powyższe zestawienie ogólnych wymagań bezpieczeństwa ma zastosowanie do wszystkich 
urządzeń znajdujących się na placach zabaw. 
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2. Deklarację Zgodności z Polską Normą dotycząca nawierzchni: 
-PN-EN 1177: 2008 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 
3. Certyfikatem BBC i spełniać wymagania bezpieczeństwa w użytkowaniu. 
4. Place zabaw projektuje się wyposażyć w tablice informacyjne, zawierającą regulamin 
korzystania z placu 
 


