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§1.
Przedmiot umowy
1. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o oznaczeniu numer
ZP. 271.21.2018.
2. Przedmiotem umowy jest inwestycja pn:,,Przebudowa drogi gminnej w Rosciszewie.”

3. Szczegotowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty,
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) Opis przedmiotu zamdwienia — stanowigcy zatgcznik A do SIWZ

2) Przedmiar robot — stanowigcy zatacznik B do SIWZ

3) STWIOR — stanowigcy zatgcznik C do SIWZ

§2.
Termin umowy
1. Wykonawca przedmiot umowy wykona w terminie:
0d dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2018r.

2. Zadotrzymanie terminu wykonania umowy strony uznajg wykonanie wszystkich elementéw
przedmiotu umowy, odebranych protokotem odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy przekaze teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy lub podpisania umowy
na nadzér inwestorski.

§3.

Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie: .................. posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr.........
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany na etapie postepowania przetargowego. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
niezwiocznie po otrzymaniu propozyciji zmiany wskazanych osob zaakceptuje takg zmiane wylgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikaciji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
3. Kierownik robaét realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.
4. Kierownik robét petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swéj koszt zastepstwo



dla os6b wymienionych w ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb muszg posiadaé nie nizsze
uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoby wskazane w ustepie 1.

5. Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika robot ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcow, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

7. Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, do
sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w realizacji zamowienia.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowag,
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robo6t objetych
projektem budowlanym i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy,

z wyjatkiem sytuacji zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oséb bgdz grozgcych powstaniem

straty o znaczacych rozmiarach w imieniu Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ustepu 9.

11. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ustepie 2 nie
péznej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowag/robotami ktérejkolwiek
osoby.

13. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robét przy
niezachowaniu postanowien ustepie 1 i 2 bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.

14. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§4.

Materialy
1. Wykonawca zobowigzuje sie kompleksowo wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy.
2. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone w STWIOR.
3.Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wtasny koszt, w stosunku do wszystkich materiatéw:
1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,
2) aprobaty techniczne,
3) atesty.
4. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku
dokumentoéw okreslonych w ustepie 3. Prawo to moze wykonaé w terminie do 60 dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.
5. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu budowy materiatow,
nie spetniajgcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa
wykonywacé robét z uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6. Materiaty z rozbidrki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny winny byé
usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 z pézn. zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty
wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.
7. Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia wystepujgcym w
dokumentacji projektowej towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzen i materiatdw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji, tj. spetniajgcych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentaciji
projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie zastosowaé urzadzenia i materiaty
réownowazne opisywanym w dokumentacji projektowej, obowigzany jest wskaza¢ we wniosku
o akceptacje urzadzen i materiatdw réGwnowaznych, ze oferowane przez niego urzadzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez projektanta. Przed przystgpieniem do realizacji danego



elementu rob6t wymagane jest uzgodnienie i uzyskanie zgody inwestora, projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§5.

Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy,
2) zapfaty za wykonane i odebrane roboty,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioru koncowego robot,
5) wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej o:
a) usuwanie wad dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez Wykonawce, w toku realizacji
przedmiotu umowy
b) uzgadnianie oraz wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa,
4) kontrola jakosci materiatow i robo6t zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej i STWIORB,
5) realizacja zleceh wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
6) odtworzenie drég i chodnikdw,
7) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
8) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zakonczonych,
9) organizowania nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych z Zamawiajgcym, celem
omowienia postepu prac przedmiotu umowy,
10) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robdt, w terminie do
trzech dni od dnia powziecia wiadomosci o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé na
jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robdét,
11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o =zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,
12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptac;ji
Zamawiajgcego.
13) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru korncowego;
14) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw Kkontroli jakosci, protokotéw odbioru
dokonanych z udziatem gestoréw mediéw i inne — jesli wymaga tego prawo,
15) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,
16) obstuga geodezyjna, geologiczna w trakcie realizacji robot budowlanych oraz poniesienie kosztéw
z tym zwigzanych,
17) zawiadomienie wiascicieli lub zarzgdcow medidw, drdg, whascicieli nieruchomosci o planowanym
terminie rozpoczecia robét oraz utrudnieniach z tym zwigzanych,
18) sprzgtanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych przy prowadzonych robotach,
3. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdéwien publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z obstugg sprzetu na budowie (np. operator koparki),
oraz uktadaniem ptyt drogowych betonowych.
4. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robot zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu pisemng liste pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace



wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 3, zawierajgcg imie i nazwisko liczbe stanowisk
oraz rodzaj czynno$ci wykonywanych przez poszczegdlnych pracownikéw. Powyzsza lista zawieraé
bedzie réwniez imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez pracownikow
podwykonawcy ze wskazaniem przez ktérego podwykonawce dany pracownik jest zatrudniony. W
przypadku gdy czynnosci o ktérych mowa wyzej wykonywane bedg przez innych pracownikéw,
niewskazanych na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem tych
pracownikow do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy stanowisk.

5. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 wykonywane sg przez
osoby ujete liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

6. W sytuacji gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢, co do sposobu zatrudnienia personelu — moze
zZwroci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w celu
weryfikacji czy osoby wskazane w liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace sg
zatrudnione na umowe o prace.

§6.
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy na warunkach
okreslonych w art. 647 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robét budowlanych) oraz ustawie Prawo
zamoéwien publicznych i w niniejszej umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych
przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania
od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty

w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy i przepisami obowigzujgcego prawa. Przez
umowe o0 podwykonawstwo rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$s¢ zamdwienia publicznego,
zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg),
a w przypadku zamowieh publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, nastepujacg czes¢ zamowienia:

3. Wykonanie czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzah wynikajgcych z postanowien umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy

o podwykonawstwo z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg, przy czym podwykonawca i

dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktérej
mowa w ustepie 5, oraz projektu jej zmiany moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen

do przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w ustepie 5, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ustepie 5 z zastrzezeniem ustepu 6,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do



przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

9. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajgcy uzna umowe
spetniajgcg tacznie nastepujgce warunki:

1) umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Zamawiajgcemu

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu,

2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

3) umowe przewidujaca termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgodnie z postanowieniami ustepem 4,

4) umowe, do ktérej Zamawiajgcy nie wnibdst sprzeciwu, zgodnie z ustepem 8.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy, okreslonej w §7 ustep 1
umowy, oraz umow o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi
geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbior

i zagospodarowanie odpadéw i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie
zaplecza, materialy biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania
robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ustepie 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ustepie 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zapfate
kary umownej, o ktérej mowa w §12 umowy.

12. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi
Zamawiajgcy uzna umowe spetniajgca tgcznie nastepujgce warunki:

1) umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Zamawiajgcemu

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zgodny z zapisami ustepie 4,

3) umowe, do ktdrej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy

o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajgcemu odpis

z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny
dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

14. Postanowienia umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo zawieranych z podwykonawcag lub
dalszymi podwykonawcami.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

17. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci nastepujgce postanowienia

dotyczace: a) oznaczenia stron umowy,

b) okreslenia zakresu robo6t budowlanych przewidzianych do wykonania,

¢) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

z nastepujgcymi zastrzezeniami:



- wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robot
nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robét w umowie
Zamawiajacego z Wykonawca,

- ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy o podwykonawstwo
nie mogg by¢ wyzsze od cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy.

- przypadku gdy wysokos¢ wynagrodzenia bedzie wyzsza niz w kosztorysie, skfadanym przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu szczegotowe uzasadnienie.

d) okreslenia terminu realizacji robdt, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz termin realizacji
okreslony w umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

e) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé
postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajgcych rozliczenie tego
zakresu pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

f) sposob rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg spojny ze
sposobem rozliczania okreslonym w umowie migedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, w szczegdlnosci
dotyczacy odbiordw i ptatnosci czesciowych,

g) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania umowy,

h) sposobu odbioru wykonanych robo6t budowlanych w odniesieniu do odbioru robét budowlanych
przez Zamawiajgcego,

i) zakresu obowigzkow i uprawnien stron umowy o podwykonawstwo,

j) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem ze
nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

k) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys, opracowany metodg szczegotowa.
2) Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

a) sprzecznych z trescig Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

c) dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

d) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

18. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi musi

zawiera¢ w szczegolnosci postanowienia dotyczgce:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

2) termindw realizacji, przy czym terminy te nie mogg by¢ dtuzsze niz przewidziane niniejszg umowg
dla danego zakresu,

3) wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wycenionej za ten zakres w kosztorysie,
ktéry Wykonawca sktada przed podpisaniem umowy. W przypadku gdy wysoko$é wynagrodzenia
bedzie wyzsza niz w kosztorysie, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowe uzasadnienie,

4) termindw pfatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz nie mozna uzaleznia¢
uzyskania przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonywanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw i wykonanych ustug w odniesieniu do odbioru robét
budowlanych przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci odbioréw czesciowych,



7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg spojny ze
sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w szczegdlnosci
dotyczacy odbiorow i ptatnosci cze$ciowych

8) zakresu obowigzkéw i uprawnien Stron.

Wyzej wymienione postanowienia musi zawieraé kazda umowa o podwykonawstwo zawarta

z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy ma prawo wniesc
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo a Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci zapisy umowy o podwykonawstwo z umowg

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate kar umownych.
19. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz \Wykonawcy.

20. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 17 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia zastrzezenh oraz sprzeciwu na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

21. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 18 i 19 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia sprzeciwu oraz naliczenia kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

22. W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za

zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

23. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

24. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ustepie 23, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajgcg wezwanie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu.

25. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ustepie 23 paragrafu. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Brak przedtozenia uwag

w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

27. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

28. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ustepie 23, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonane czesci przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz oso6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow jak za wtasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu



budowy kazdego z pracownikoéw Wykonawcy lub Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
ktérzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

30. Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczgce Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych

2) zakresu prac wykonanych,

3) faktur wystawionych przez Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéow

4) udokumentowanego podsumowania pfatnosci dokonanych na ich rzecz.

31. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnowac z Podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

32. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

33. W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcyg

a dalszym podwykonawcg w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy, obowigzek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna wartos¢ kolejno zawieranych
umow o podwykonawstwo jest rowna lub przekracza 0,5 % wartosci niniejszej umowy brutto,
okreslonej §7 ustep 1 lub wynosi 50 000,00 zt.

34. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspolnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikédw konsorcjum.
W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest konsorcjum, kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec
Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw.

35. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

36. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonywania uméw zawartych z podwykonawcami.
37. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie majg zastosowanie zaréwno do umow

o0 podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak réwniez do uméw o
podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcéw 2z dalszymi podwykonawcami oraz
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

38. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogdéw okreslonych w niniejszym paragrafie umowy
skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w
§13.

39. W przypadku jezeli wynagrodzenie za roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedzie wyzsze niz w
kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, to Zamawiajgcy bedzie
odpowiadat wylgcznie do wysokosci wynagrodzenia okreslonego za dany element w kosztorysie.

§7.

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sig, na podstawie oferty
Wykonawcy na kwote:
Netto ...,
Brutto ..................l.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:
1) wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy,
2) koszt ubezpieczenia okreslonego w §16 umowy,
3) wszystkie koszty niezbedne do poniesienia przy realizacji przedmiotu umowy wynikajgce wprost
z SIWZ oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzglednienia, kiérych nie mozna by byto
prawidtowo wykonac przedmiotu umowy.
3. Faktura ptatna bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, po faktycznym zaistnieniu
podstawy do jej wystawienia, oraz zatgczeniu dowodow, o ktérych mowa w ustepie 6 niniejszego
paragrafu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionego dokumentu faktury VAT.
4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.



5. Podstawg do wystawiania faktury jest podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru
kohAcowego przedmiotu umowy.

6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw, zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 ustep 23 umowy, biorgcym udziat w realizaciji
odebranych robot budowlanych.

7. Ptatno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

8. Bezposrednia zapftata, o ktérej mowa w § 6 ustep 23 umowy obejmuje wylgcznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek za opdznienie dotyczgce wytgcznie zrealizowanych i odebranych robét
budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w §8 umowy, w tym dostaw i ustug niezbednych do ich
zrealizowania.

9. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytacznie za
wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzadzenia.

10. W przypadku braku dowodow, o jakich mowa w ustepie 6, Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci czesci
wynagrodzenia, ktérego brakujgce dowody dotycza, przy czym powyzsze nie

stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od
nieterminowych pfatnosci.

11. Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ustepie 10, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie

roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

12. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
powotujac sie na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powodow
okreslonych w ustepie 10.

13. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatno$ci w stosunku do Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy przez Wykonawce,

w szczegolnosci zapisow dotyczacych Podwykonawcy, nieterminowego oddania przedmiotu umowy
lub nieterminowego usuniecia usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury
zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong zgodnie z §12 umowy.

15. Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajgcej z umowy przelewac na rzecz oséb trzecich, bez
zgody Zamawiajgcego.

16. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy na okres diuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie
do stopnia zaawansowania robét ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robét z udziatem
stron.

17. W przypadku wykonania cze$ci robot bedgcych przedmiotem umowy przez Podwykonawcéw, o
ktérych mowa w § 6 umowy, Wykonawca skfadajgc fakture, ktdéra opiewa na zakres robdt
wykonywany rowniez przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole odbioru, ktéry zostanie
potwierdzony przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W
przypadku braku udziatu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robét
opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole.

18. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na zasadach okreslonych w umowie,
bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

19. Bezposrednia ptatnos¢ wyptacana przez Zamawiajgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i bedzie

dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.



20. Zamawiajgcy dokona potrgcenia rownowartosci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

21. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych rob6t budowlanych wynikajgcej z umowy. W przypadku réznic w
cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym
mowa w ustepie 5.

22. W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robo6t w
danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajgce te okolicznos¢, wowczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona
Wykonawcy.

23. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dofgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcoéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdét wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu rob6t do wysokosci nieobjetej
ptatnoscig korncowa.

§8.

Odbiory czesciowe i koncowe
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywac¢ nastepujacych
odbioréw:
1) odbioréw robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
2) odbioréw czesciowych robot,
3) odbioru koncowego,
4) odbioru ostatecznego.
2. Odbiory robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiory robét czesciowych beda sie
odbywaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. W celu dokonania odbioru czesciowego zakonczonych elementéw robét lub odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o dokonanie odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.
4. Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z préb
i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany jest do ich
dostarczenia najpozniej w dniu ztozenia wniosku o dokonanie odbioru czesciowego. Odbidr czesciowy
nastepuje w terminie do 7 dni od daty ztoZzenia wniosku. Date odbioru ustala Zamawiajacy.
5. Protokoty odbioréw, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, sporzadzi Zamawiajgcy z udziatem
Wykonawcy.
6. W celu dokonania odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty, badania, proby koncowe i przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny oraz prawidiowo
sporzadzony operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robét jednak,
z uwzglednieniem terminoéw okreslonych w § 2 ustep 1 umowy.
7. Jezeli Zamawiajagcy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci i
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy date odbioru
koncowego robét. Odbidr nastepuje w terminie do 21 dni od daty ztozenia wniosku. Date ustala
Zamawiajacy.
8. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakohczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci lub prawidtowosci operatu kolaudacyjnego wyznacza, w porozumieniu z Wykonawca,
termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego, a kosztami uczestnictwa
w odbiorze os6b upowaznionych obcigza Wykonawce.
9. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie do 21 dni od daty pisemnego ztozenia wniosku, o
ktérym mowa w ustepie 7, z zastrzezeniem ustepu 9 i sporzgdzi protokdt odbioru koncowego robét z
przyjecia robo6t zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego.
10. Odbiory, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
11. Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub gwaranciji
ustalonej w umowie. Stwierdzenie usuniecia przedmiotowych wad lub usterek nastgpi protokotem
podpisanym przez Strony.
12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady lub usterki
wymagajgce natychmiastowego usunigecia Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce.
13. Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru korncowego robdt, jezel



w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez
Wykonawce usuniecia tych wad.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego robot zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej.

15. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialty bgdz wykonane roboty sg
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

16. Odbioér koncowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru koncowego robot
podpisanego przez Zamawiajgcego.

17. Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §9 ustep 1 Zamawiajgcy dokona odbioru
ostatecznego.

18. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwarancji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§9.
Odpowiedzialnos¢ za wady
1. Na prace objete niniejszg umowg Wykonawca udzieli Zamawiajacemu .............. miesiecy

gwarancji jakosci i rekojmi za wady, z wytgczeniem systemow i urzadzen objetych przedmiotem
zamoéwienia, dla ktérych gwarancji udziela producent - w przypadku systemow i urzadzen objetych
przedmiotem zamdwienia obowigzuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta,
jednak nie krotszy niz 24 miesigce, zaréwno na wady, ktore ujawnig sie w trakcie okresu gwarancji i
rekojmi jak

i na wady istniejgce w dniu odbioru.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony
jest od daty odbioru koncowego wszystkich robot.

3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
faksem/ e-mailem ..................... oraz pisemnie.

4. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 36 godzin od
dnia otrzymania zawiadomienia,

2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron;
w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robét budowlanych
lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas w ciggu,
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajagcy z gwarancji nie moégt korzystac.

7. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,

2) szkdd wyniktych z winy uzytkownika.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

9. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy ma
prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

10. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ustepie 4,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.



13. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét w terminie i na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym z
zastrzezeniem przepisu art. 579 § 3 Kodeksu cywilnego.

14. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy;

2) zmianie oséb reprezentujgcych strony;

3) ogtoszeniu upadiosci Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;

5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§10.

Roboty zaniechane, roboty dodatkowe, roboty zamienne
1. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji cze$ci zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
2. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokdt koniecznosci
uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegoOtowej, zawierajgcy pozycje dla robdt zaniechanych z kosztorysu uproszczonego, sktadanego
przez Wykonawce przed podpisaniem umowy. W przypadku, gdy zaniechany zakres roboét
wynikajgcych z dokumentacji nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu
bedgcego podstawg obliczenia ceny oferty, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot
podlegajgcego zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o
dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za zaniechany zakres roboét zostanie okreslone na
podstawie kosztorysu szczegoétowego sporzgdzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych w kosztorysie uproszczonym,
3. Stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatéw i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen przyjetych do
obliczenia ceny oferty.
4. W przypadku nie uwzglednienia wszystkich cen materiatow i sprzetu w kosztorysie uproszczonym,
sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca dokona rozliczenia, za ten
zakres wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatow
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych oraz cenach pracy sprzetu SEKOCENBUD,
odpowiednich dla daty otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym. Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie
aneksu do umowy.
5. W przypadku wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, Wynagrodzenie bedzie podlegato
zmianie.
6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne i dodatkowych bedzie protokdt
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg
kalkulacji szczegotowej, zawierajgce zakres robdot wedtug technologii przyjetej w kosztorysie,
sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy oraz zakres robot podlegajgcych wykonaniu
wedtug technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:
1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych skladnikéw cenowych oraz cen przyjetych do
obliczenia ceny oferty,
2) ceny materiatébw wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatdw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym
okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym,
3) ceny sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku wediug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym. W przypadku, jesli wynikajacy z dokumentacji
zakres robot podlegajgcych zamianie nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce
w pozycjach kosztorysu, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, ilos¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robot podlegajgcego zamianie zostanie okreslona na podstawie przedmiaru
sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowg. Wynagrodzenie za ten zakres robét zostanie
obliczone odpowiednio w sposéb okreslony w ustepie 2.



7. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

8. W przypadku koniecznosci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczeh z tego tytutu z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robot
zabezpieczajacych o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajacy
sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacii, na dzien przerwania robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robo6t zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzgdzonych metodg
szczegO6towa, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w ustepie 6.
Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Sposdéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od czesci robét, obliczenie wykonanej czesci nastgpi na podstawie
kosztoryséw okreslonych w ustepie 7, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 ustep 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (w zaokragleniu do petnych
ztotych) w wysokosci 10% warto$ci umownej brutto, okreslonej w § 7 ust.1 tj: (stownie:).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie ....................... i stuzy¢
bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zamawiajgcy moze, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposob zachowujgcy ciggtosé
zabezpieczenia i nie moze powodowac zmniejszenia jego wartosci.

4. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie w wysokosci 70% tj.: .......... zt w terminie 30 dni od daty
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy wolnego od wad.
5. Zamawiajgcy pozostawi 30% zabezpieczenia w wysokosci: ................ zt na zabezpieczenie

roszczen z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady .

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5 zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji oraz
rekojmi za wady.

7. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedituzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru koficowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajgcy
zazagdat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranc;ji
lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad,

z uwzglednieniem postanowiehn ust.5 - najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§12.
Kary umowne i potracenia
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:
1) 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ustep 1 w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce terminu, o ktérym mowa w §2 ustep 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opdznienia,



2) 500,00 zt, za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwaranciji, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia odbioru usuniecia
zgtoszonych wad,
3) 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstapienia od umowy przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
4) 0,4% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom w
przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
5) 100 zt za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzien opdznienia,
6) 100 zt za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy dzien opdznienia,
7) 100 zt za brak zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce lub podwykonawce umowy
odpowiednio z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg o wartosci nizszej niz 50 000,00 z, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi za kazdy dzier opdznienia,
8) 100 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
dzien opdznienia,
9) 500 zt w przypadku dopuszczenia do zatrudnienia przy wykonywaniu czynnosci o ktérych mowa w
§ 5 ustep 6 os6b na innej podstawie niz umowa o prace, - za kazdy dzieh dopuszczenia kazdej takiej
osoby do wykonywania umowy na innej podstawie niz umowa o prace,
10) 1000 zt w przypadku nieprzedstawienia o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ustep 6,
przedstawienia oswiadczenia niezgodnego z prawdg lub zwtoke w aktualizacji oswiadczenia o liczbie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ustep 6 -
za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu niezgodnego z umowa,
11) 2000 zt w przypadku uniemozliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli o ktérej mowa w § 5 ustep 7 umowy - za kazdy przypadek,
2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ kar umownych ze wszystkich tytutéw tgcznie. Lgczna wysokos¢ kar
wymienionych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ustep 1
umowy.
3. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca lub Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty
odszkodowania za szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokos¢ kar okreslonych w niniejszym
paragrafie, wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
4. Potrgcenia, o ktérych mowa w ustepie 5 mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z wyptat za przedstawiane do odbioru koncowego i fakturowane prace, lub z kwoty
zabezpieczenia, o ktérej mowa w § 11 umowy.
5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
§13.

Odstgpienie od umowy
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie dotrzymuje warunkéw umowy, za
wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w § 7 ustep 11 umowy. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.
2. W wymienionym w ustepie 1 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do zakonczenia robot
w terminie 14 dni od daty odstgpienia.
3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze
nastgpic¢, gdy Wykonawca:
1) nie przedkfada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
2) nie przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
3) nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
terminie,
4) nie przekazuje umow z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci Zamawiajgcego
5) nie realizuje postanowien zawartej umowy,
6) Wykonawca razgco narusza postanowienia umowy dotyczace Podwykonawcéw,
7) zaprzestanie realizacji robét, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,



8) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego,
nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o0 wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,
9) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,
10) w nastepujgcych przypadkach:
a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe, jezeli sgd odmowi
ogtoszenia upadiosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadfosci, jezeli
Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji umowy lub nastgpi
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego
nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;
b) zgtoszenia wniosku o likwidacje Wykonawcy, za wyjgtkiem potaczenia lub reorganizacji;
C) zajecia przez uprawnione organy majgtku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob, skutkujgce
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ustepie 3.
5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w przypadku:
1) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub
2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ustep 1 umowy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6. W przypadkach wymienionych w ustepie 3 i 5 umowy Zamawiajgcy moze w ftrybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z warunkow Umowy i powierzy¢ realizacje robot osobie
trzeciej.
7. Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktérych mowa w ustepie 3 i 5 umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci
o wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
8. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wlasny w mozliwie najkrotszym
terminie, nie przekraczajgcym 2 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od umowy przez
Zamawiajgcego.
9. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:
1) w terminie 2 dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzgdzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacii robét w toku, wedtug stanu na dzieh odstgpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;
3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy;
10. Jezeli wykonawca (w przypadku odstgpienia) nie wykona powierzonych mu czynnosci
Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
12. W przypadku odstgpienia od umowy rozliczenie wykonanych robét nastgpi
zgodnie z zasadami § 9 umowy.
13. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci na pismie, w terminie do 60
dni od powziecia wiadomo$ci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i wskazywaé przyczyne
odstgpienia.
§14.

Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ustep 1 ustawy Prawo zamoéwienh publicznych przewiduje
nastepujgce warunki dokonania zmian postanowien niniejszej umowy:



1) Wystgpienia z\mian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy.

2) Wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot Umowy (Smieré, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub
inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania innych osob, spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

3) Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktéry byt podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4) Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych
0s0b, na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

5) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wynikajgcych z

a) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci: -

wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

- koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

b) odmowy lub zwtoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnienh z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

) dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentac;ji projektowe;;

- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;

- koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

d) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie) robét
przez okres dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢
potwierdzony przez Zamawiajgcego;

e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni
wpltyw na terminowos¢é wykonywania robdt;

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

g) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
wodnymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, terenowych
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci;

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, w szczegdlnosci takich jak
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub ich
elementow, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

j) przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego

6) W przypadku wystgpienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa
w § 2 ustep 1, z przyczyn innych niz wymienione w pkt 5, a nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony
najpoézniej w terminie 5 dni od wystgpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak dtugo trwac
bedzie przeszkoda uniemozliwiajgca realizacje przedmiotu.

7) W przedstawionych w pkt 5 przypadkach wystgpienia opdznien, Zamawiajacy ustali nowe terminy
realizacji przedmiotu umowy. Przesuniecie terminu bedzie musiato zosta¢ szczegdétowo uzasadnione
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 5 litera a tiret pierwszy oraz potwierdzone aneksem do umowy.

8) Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:



a) Niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzeh wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;
b) Pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generaciji;
C) Koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w szczegdtowym opisie przedmiotu zamodwienia,
dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie
skutkowaé poprawieniem parametrow technicznych i uzytkowych lub pozwolg na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto
posiadanie okreslonych prawem s$wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie
Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzgdzeh lub materiatéw
zastepujgcych te wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej.
9) Zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia robot zaniechanych, zamiennych,
dodatkowych, zmiany materiatu budowlanego lub technologii. Zakres robét, przy ktérym to uczyniono
rozliczony zostanie zgodnie z § 10 umowy.
10) Koniecznosci wprowadzenia zmian w zapisach w § 6 lub 7 umowy dotyczgcych Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a w szczegolnosci § 6 ust. 18 i 19.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie
Strony pod rygorem niewaznosci.
§15.

Ubezpieczenie
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.
2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC odpowiedzialnosci deliktowe;j
i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej — na tagczng
sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia okreslonego w § 7 ustep 1 niniejszej umowy.
3. Ubezpieczenie winno obejmowac takze podwykonawcéw zatrudnionych do realizacji umowy.
4. Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu pierwszg polise ubezpieczenia wazng na okres co najmniej 90 dni w terminie do 3
dni przed datg podpisania niniejszej umowy, zas kolejne polisy Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy.
5. Dodatkowo Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu dowody zapfaty sktadek z tytutu
ubezpieczenia okreslonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni przed uptywem terminu ich
wymagalnosci.
6. Zamawiajgcy i Wykonawca bedg przestrzegaé¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajgcych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.
7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o kiéorym mowa w ustepie 2-5, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowodow zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajagcy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, badz moze odstgpi¢ od niniejszej umowy.
8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
ani Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

§16.

Postanowienia kohcowe
1. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy nie mogqg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego.
3. Wszelka korespondencja wysytana przez zamawiajgcego do Wykonawcy na adres wskazany
W niniejszej umowie bedzie traktowana za skutecznie doreczona.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego.
5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego jeden otrzyma
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.
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