POl-lNWest Andizej Szajdzinski
/ - biegly sadowy w dziedzinie budownictwa

Kontakt:

= S - uprawniony projektant konstrukcji budowlanych, ul. Poznanska 21/122
<5 mr & - uprawnienia do kierowania i nadzorowania robot budowlanych, 62-800 Kalisz
A n_e . uprawnienia konserwatorskie do projektowania i nadzorowania tel. kom.: +48 605 443 688

robot na obiektach zabytkowych.

e-mail: biuro@pol-inwest.pl

www.pol-inwest.pl
ING Bank Slqski 36 1050 1201 1000 0091 3778 3222

Ustugi w zakresie: doradztwo budowlane - kierowanie i nadzorowanie robot budowlano - montazowych  ekspertyzy i oceny techniczne  kosztorysowanie, wyceny
projektowanie

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

REMONTU ORAZ ZMIANY FUNKCJI
UZYTKOWEJ BUDYNKU SZKOLY, NA
PRZEDSZKOLE

83-034 TRABKI WIELKIE, ul. GDANSKA 10 - 12

Branza : Budowlana Listopad 2018 .
mgr inz. Andrzej Szajdzinski Uprawnienia do projektowania i
Opracowal : spec. kontr. budowlane kierowania robotami bez ograniczen w
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej




10.

11.

12.

13.

14.

15.

14.

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT (ST-00) - WYMAGANIA OGOLNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1.01) —
ROBOTY ROZBIORKOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1.02) —
ROBOTY ZIEMNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1.03) -
ROBOTY MUROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1.04) —
ROBOTY BETONIARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1.05) —
ROBOTY ZBROJARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1.06 —
IZOLACJE CIEPLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1.07) —
ROBOTY POKRYWCZE SCIAN I PODLOG
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1.08) —
ROBOTY TYNKARSKIE | RENOWACYJNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1.09) —
ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-10) -
SCIANKI, OBUDOWY G-K I SUFITY PODWIESZONE Z PLYT G — K
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1.11) —
WYKONANIE PRZEPONY POZIOMEJ (INIEKCJA)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1.12) —
MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1.13) —
ROBOTY CIESIELSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1.14) —
ROBOTY KOWALSKO — SLUSARSKIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-2.01) —
WYPOSAZENIE

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

3- 20

21— 27

28— 47

48 — 69

70 - 91

92- 98

99 -108

109 — 126

127 - 145

146 - 162

163 - 167

168 — 177

178 - 191

192 - 199

200203

204 - 205



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) 1 wszystkich Szczegotowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Opracowanie obejmuje :

- roboty ziemne,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty izolacyjne,

- roboty wykonczeniowe,

Dokumentacja techniczna i przedmiar robot okreslajace przedmiot zamowienia i stanowiace
podstawe realizacji robot

Czgs¢ rysunkowa :

Wg spisu rysunkow projektu budowlanego i wykonawczego

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupetien
wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg budowy.

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpadow,



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sie na catosé
uzytkowa.
certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne okres$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).
czg$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.10. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone

W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 1., z p6zn. zm.).

1.4.12. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacag kontrole jako$ci i ilo$ci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.13. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosSci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.14. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.15. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.16. kierownik robot - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez Wykonawce do

kierowania robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong robote.

1.4.17. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.18. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i proéb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.19. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
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1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie

(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dzialania tych

organizacji.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci :

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robot dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone

ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie z dnia

15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz

urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.

1.4.28.Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
podsypka — material gruntowy migdzy dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem
kanalizacyjnym,
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektoweyj.
przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy 0pis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
przedsigwzigcie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu obiektow budowlanych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

1.4.36.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

1.4.37.

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.38. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.41. specyfikacja - oznacza specyfikacj¢ Robot zataczong do Kontraktu.

1.4.42. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.43. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.44. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.45. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.46. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych
w rozdziale 8.

1.4.47. Wsp6lnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.48. wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang dokumentacja
techniczng i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia budowlanego,

1.4.49. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.50. zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolnag do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.51. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajgca do realizacji przedsiewzigcie budowlane,

1.452. znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami Systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okre§long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.53. zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej =zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
W udzielonym pelomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).

15. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1 wspélrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektowa oraz wszystkie inne dokumenty okreslone w dokumentach umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Fakt przystagpienia do Robdt, Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyltami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy ‘tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych

wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,

dostarczajac pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za

wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego

rodzaju robo6t, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych

na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac

roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych

pomiedzy Wykonawcg a wihascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog

wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w

takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
gruntu, materiatlow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
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wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposédb ciaggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.11.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robédt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1.5.13.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 W sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postegpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
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i/lub wystapia opoOznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu
z Zamawiajagcym 1 Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

1.5.16. Odbiory

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek z6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane Z dostarczeniem materialdow do robodt, chyba Zze postanowienia ogoélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

4

4.1.

4.2.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Stosowanie materialdw zamiennych

Jezeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robot wskazuje si¢ znak towarowy
materialu, patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosowa¢ wskazany lub rownowazny,
inny materiat spetniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wilasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okre$lonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy. Za zgoda Inspektora nadzoru i projektanta moze dokona¢ zamiany, jednakze ich jako$¢ oraz
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz te zastosowane w projekcie.

Materialy z rozbiorki

Materiaty powstale w skutek rozbiorki elementéw objetych SST staja sie wlasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowiazany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstatych z rozbiorki.

Materialy powstale z wycinki drzew i krzewow.

Materialy powstale w skutek wycigcia drzew i krzewow stajg sie wlasnosciag Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowiazany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstatych z wycinki drzew i krzewow.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzegt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

12



5.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

6.
6.1.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpocze¢ciem robot wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadac si¢ z czgéci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie

robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac :

a/ czes¢ ogodlng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b/ cze$¢ szczegdtowa opisujaca

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robodt z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.

6.7.

6.8.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatbw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

3. Polskg Normg lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa

na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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7.

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem Kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie

lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o

jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru

robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty :

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
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7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zasady okreSlania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i Kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

) odbiorowi cze¢sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeg$ci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.
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8.5.

9.

9.1

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeéciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych
w poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
. protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokotly odbioréw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

~N OO AW

©

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢ekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rekojmi.

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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9.2.

9.3.

10.

10.1.

Dla rob6t wycenionych ryczalttowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy 1 wymagan ogo6lnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 1, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.01

Kod CPV 45111300

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

2.

2.1.

2.2,

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt rozbidrkowych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot rozbiérkowych obiektow budowlanych kubaturowych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych
w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmujg :

a) wykonanie wszystkich robdt rozbidrkowych objetych kontraktem,

b) wywoz i utylizacje elementow pochodzacych z rozbiorki oraz gruzu

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w ST-0 Wymagania Ogodlne.

MATERIALY

Podczas wykonywania robot rozbiorkowych materialy nie wystepuja.

Materialy z rozbiorki
Materialy rozbidrkowe z wszystkich obiektow : gruz ceglany i1 betonowy, stal ksztaltowa

1 zbrojeniowa, elementy metalowe, elementy drewniane, szklo, papa, wetna mineralna, azbest itp. stanow1a{
whasnosé Wykonawcy, ktory przed ztozeniem faktury zobowiazany jest dostarczyé dokumenty zwigzane
z utylizacjg materiatéw zgodnie z ustawg 0 gospodarce odpadami zgodnie z ustal.6. z dnia 27 kwietnia 2001
Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zmianami. Kody odpadéw;

3.1.

- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbioérek i remontow

-17 01 02 gruz ceglany - 17 01 04 odpady zawierajace gips

-17 02 01 drewno

- 17 02 02 szkto okienne

- 17 03 04 papa nawierzchniowa asfaltowa

- 17 04 05 obrobki z blachy ocynkowanej

- 17 06 05 welna mineralna

- 17 07 01 gruz i materialy z rozbiorek
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na azbest — jako material niebezpieczny dla §rodowiska podlega
ustawie : Dz.U. z 2006 nr 149 p. 952 z pdzn. zmianami, 0 rejestracji, rodzaju ilosci oraz miejscu
wystepowania substancji stwarzajacych szczeg6dlne zagrozenie dla srodowiska .
Elementy stalowe : ksztattowniki , stal zbrojeniowa — nalezy pocia¢ i wywiez¢ na ztom.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
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3.2.

4.

4.1.

4.2.

5.

5.2.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow3.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robét rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— demontazu i zatadunku elementéow zakwalifikowanych do rozbiérki (narzgdzia mechaniczne,
mloty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga bycé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruzu

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do objetosci
gruzu, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegloséci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy :

- wyznaczy¢, odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP
1 p.poz. obszar prac rozbiérkowych,

- zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna oraz wszystkie wewngtrzne instalacje
przeznaczone do wymiany,

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych. Roboty rozbiérkowe i demontazowe prowadzi¢ w miejscach przewidzianych
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5.3.

5.4.

5.5.

6.

6.1.

6.2.

dokumentacja projektowa. Przed przystapieniem do robdt demontazowych instalacji nalezy odtaczyé
instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania od zrédet zasilania.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ tak aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu
oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrocenia innego fragmentu konstrukcji. Wszystkie elementy pochodzace z rozbiorki nalezy
posegregowaé 1 przetransportowaé do miejsca skltadowania. Gruz oraz inne elementy
niewykorzystane w podzniejszym etapie robot nalezy wywiez¢ z terenu budowy do miejsca
sktadowania. Dokumenty potwierdzajace utylizacje wywiezionych elementow nalezy przedtozy¢ do
akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Kierownik Budowy powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymana od Inwestora dokumentacje
projektows, przed jej przekazaniem na budowe, w szczegélnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzetu.
Wykonawca rob6t budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
wykonawcze i doswiadczenie w realizacji robot ujetych w zakresie niniejszego opracowania.
Wykonawca powinien gwarantowa¢ prawidtowa realizacje robot i wysoka jakos¢ ich wykonania.
Osoby nadzorujace prowadzenie robdt powinny posiadaé panstwowe uprawnienia budowlane
w zakresie wykonawstwa robdt ujetych w projekcie budowlano — wykonawczym i ST.

Prace przygotowawcze:

Obszar robot nalezy oznakowac zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s6b postronnych.

Roboty rozbiorkowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi harmonogramami rozbidrek, ktore
stanowig integralng cze$¢ dokumentacji wykonawczej.
1. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu i w taki sposob aby
zapewnic¢ bezpieczenstwo osob pracujacych w poblizu.
2. Materialy z rozbiorek i odpadowe (gruz budowlany) nalezy przenosi¢ na miejsce sktadowania
recznie. Starac si¢ zapewni¢ minimum hatasu i pylenia.
3. Wszystkie materiaty rozbiorkowe nalezy posegregowac, a nastepnie wywies¢ z terenu budowy na
miejsce utylizacji lub sktadowania.
4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych
Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montazu i wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewiez¢ na
miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

Roboty porzadkowe

Obowigzkiem wykonawcy, po zakonczeniu robot, jest uporzadkowanie terenu. Usunigcie wszystkich
pozostatych materiatow, zasypanie piaskiem nierownosci terenu powstatych przy rozbidrce
fundamentow, wyrownac teren bedacy tymczasowym placem budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 Wymagania Ogolne

Kontrola jakosci robét podczas robét rozbiérkowych
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego

oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows i obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru dokumenty utylizacji odpadow.
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7.

7.1,

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.

8.1.

8.2.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilo$ci robét

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, obmiar poszczegolnych robot podawany
bedzie tak jak w przedmiarze robot.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Ogodlne zasady odbioru robdt zanikajacych podano w ST-0 Wymagania Ogolne.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien zalaczy¢ :

- karte utylizacji odpadow,

- potwierdzenie o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz uporzadkowaniu terenu
budowy,

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w porownaniu do dokumentacji
projektowej
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9.

9.1

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawa platnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

- placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

- ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m2] rozbidrki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych,

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 20 cm wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m3] mechanicznej rozbiorki elementéw konstrukcji betonowych

zbrojonych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi sie¢ za ustalong ilos¢ [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych stupéw wg

ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

o Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [t] demontazu konstrukcji stalowej wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ [m3] gruzu zatadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
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9.2.

« fadowanie gruzu z haldy na samochody samowytadowcze.
« podgarniecie spycharka pozostatego gruzu pod koparke.

« przewoz gruzu i jego wyladunek na odktadzie.

« ewentualna optata sktadowiskowa

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [t] stali i wywiezionej na sktadowisko, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

« fadowanie konstrukcji na samochody samowytadowcze.

« przew6z konstrukeji i jej wytadunek.

« ewentualna optata sktadowiskowa

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

C) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pdzniejszymi zmianami (0Statnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.02

Kod CPV 45111200

ROBOTY ZIEMNE
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

1.4.4.
1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

gdzie:

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow.

Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja :

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

OKkreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia

warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie

wykazuja zmian objetoSci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja

wytrzymatos$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu

kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania

nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych
z tym obiektem.

Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

_Pd
Is = Pas

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych,

gdzie:

1.4.11

okreslona wg wzoru :
_deo
U= dwo

d60 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej :
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1.5.

15.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksiazki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialdow oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy,
— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspolpracowal, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe niezwlocznie.
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1.5.

5.

2.1.

2.2.

2.2.

1.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod
1 W sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — 00 ,,
Wymagania ogdlne ” pkt 2

Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiang gruntu (na podsypke i nasypy).
-ziemia urodzajna,

Materialy powinny posiada¢ wilasnosci okre§lone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.2.2. Material stosowany przy robotach ziemnych objetych Umowa nalezy do jednej z dwdch ogoélnych

klasyfikacji podanych ponizej :
a) material dopuszczalny — to material wykopany z terenu budowy lub przywieziony na budowe

spelniajacy wymagania normy PN-S-02205 odno$nie dopuszczalno$ci do zastosowania przy
robotach ziemnych,

b) material niedopuszczalny klasy Ul lub U2 jak okre§lono w punktach 2.2.2 i 2.2.3. tego
punktu : material, ktory nie moze zosta¢ wykorzystany w robotach ziemnych,

2.2.3. Material niedopuszalny klasy Ul to :

a)
b)

material, ktory nie odpowiada dopuszczalnym sktadnikom i wlasciwosciom materiatu zawartym w
normie PN-S-02205,
materiaty lub sktadniki materiatu, w sktad ktérych wchodza nastepujace sktadniki :
- torf, material z bagien, blot i torfowisk,

- ktody, pniaki oraz materiat tatwo psujacy sie,

- materiaty zamrozone,

- glina o granicy ptynnos$ci przekraczajacej 90 Iub o wskazniku plastycznos$ci przekraczajacym 65,

- material podatny na samospalanie sie,

2.2.4. Materiat niedopuszczalny klasy U2 to :

2.3.

Materiat o niebezpiecznych chemicznych i fizycznych wlasciwosciach wymagajacy specjalnych
srodkow w celu wykopania, przenoszenia, transportowania, uktadania i usuwania.

Zasady wykorzystania gruntow

Podstaweg podziatu gruntdéw i innych materiatow na kategori¢ pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W tablicy okreslono przecig¢tne wartoSci ggstosci objgtosciowej gruntow
1 materiatow w stanie naturalnym oraz wspotczynnikdéw spulchnienia.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki wykopoéw. Grunty przydatne do zasypki wykopow moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
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2.5.

2.6.

2.7.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie b¢dacym nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.

Materiaty stosowane do zasypki wykopdéw w miejscu gruntow niespetniajacych wymogdéw nosnosci
lub wymogoéw wilasciwego zageszczenia musza odpowiada¢ warunkom podanym w dokumentacji
geologicznej, technicznej i kazdorazowo uzyskac akceptacje Inspektora.

Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad.

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono inaczej
W umowie.

Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Zrodla uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw wiladzy
na pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot, chyba ze postanowienia og6lnych lub
szczegdtowych warunkow umowy stanowig inaczej.
Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetos$ci robot ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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3.1
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4.

4.1.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej

objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad.

Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢

mozliwos$ciag korzystania z nastepujacego sprzetu do :

— odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplynag niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
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5.

5.1
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dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéw

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie do robot ziemnych
Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokoSciowym 1 naniesionymi na nim konturami

i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia

wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podluznego i przekrojow poprzecznych,
zaréwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypow 1  glebokosci  wykopdéw, zarysy skarp , punktow ich  przecigcia
z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, fata miernicza,
tasma itp.

przygotowaé i oczys$ci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke drzew i1 krzewow,
wykonanie robdt rozbiérkowych, istniejacych obiektoéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i drog dojazdowych.

wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

usung¢ warstwe ziemi roslinne;j,

odwodnienie terenu budowy

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i Wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnosciag do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢é +1 cm
i—3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gltgboko$¢ nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze latg 3 -metrows.

Maksymalna glebokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowg

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé metoda warstwowa (podluzng) warstwami
0 niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.

Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattéw dokonywaé od razu po przejsciach
maszyn.

Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy
i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowac i zaggscic.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzic,
czy wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

Zdjecie warstwy humusu

W miejscach gdzie wystgpuje humus, przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé zdjgcie
tej warstwy i1 skltadowa¢ go w pryzmach do podzniejszego wykorzystania przy odtworzeniu
powierzchni robot, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do
innych czynnos$ci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Miegjsce skladowania humusu powinno by¢é przez wykonawce zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i rozjezdzaniem przez pojazdy.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna warstwa
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé r¢czne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej 1ub wskazanych przez Inspektora.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami projektowymi lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Humus nie nalezy zdejmowac w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykopy

Wykopy

Kontury robot ziemnych pod fundamenty nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzane przez
nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne lub waskoprzestrzenne
umocnione zgodnie z niniejsza specyfikacjg techniczna, dokumentacjg projektowa oraz normami
PN-B-10736 i PN-EN-1610.
Metody wykonywania wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.
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Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunt o roznym stopniu przydatnosci
do wykonania zasypki byty odspajane oddzielnie, w sposdéb umozliwiajacy ich wymieszania.
Odstgpstwo od powyzszego wymagania uzasadnionym skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki powinny by¢ skladowane na odktad

w uzgodnieniu z Inspektorem i nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznicty nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci okoto 0,5 m powyzej

projektowanej rzednej dna wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Przy wykonywaniu wykopow w poblizu istniejacych drzew Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢

wszelkich staran, aby nie spowodowac ich uszkodzen lub obumarcia.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :

- prace ziemne w poblizu drzew powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w okresie spoczynku
zimowego (pazdziernik — marzec), w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresie
wegetacji nalezy zabezpieczy¢ korzenie drzew i glebe wokoét nich przed utrata wilgotnosci poprzez
wykonanie pelnego szalowania z desek i obsypania torfem. Torf i ziemi¢ wokdt korzeni nalezy
utrzymaé w stanie wilgotnym, odkryty system korzeniowy drzew nie moze pozostawaé dtuzej w
wykopie otwartym niz 2 — 3 dni,

- grube korzenie drzew pozostawi¢ bez uszkodzen.

Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do

mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym

w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej

1,0 m od krawgdzi klina odtamu.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie

koparkami podsigbiernymi. Nachylenie skarp wykopow 1:1.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na :

- bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢

1 natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktdrych wystepuja
lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od
powyzszego, W czasie uzycia sprzgtu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje
odspajanego gruntu.

-w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu,

- nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow,

- nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegdlnos$ci rozparcia lub podparcia §cian
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- obudoweg nalezy zaklada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki
1 zaggszczania stopniowo rozbierac,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robot ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym

przez Wykonawce.

Szczegolowe warunki realizacji robot
Warunki hydrologiczne

Woda gruntowa znajduje si¢ na poziomie —2,62-2,75 ponizej poziomu terenu. Utrzymuje si¢ ona
w warstwie piaskow.
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5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.7.

Warunki geotechniczne
Warunki gruntowe dla obszaru inwestycji sa bardzo zmienne (uwarstwione). Na podstawie badan
uogolniono parametry geotechniczne gruntéw metoda B wg PN-81/ B-03020.
Dla wydzielonych warstw ustalono parametry wiodace :
-stopnie zageszczenia Ip - dla warstw gruntow niespoistych;
-stopnie plastycznosci dla warstw gruntow spoistych
oraz podstawowe cechy fizyczne, parametry mechaniczne i odksztatcalnosci.
Wykopy i ich zabezpieczenie
Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa robot nalezy koniecznie
przestrzegac nastgpujacych zasad :
- roboty prowadzi¢ kréotkimi odcinkami,
- w miejscach skrzyzowania z przej$ciami nalezy zastosowac ktadki z porgczami.
W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowaé¢ do wymiaru
wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokosci 2,4 m (tacznie) oraz na dtugosci (liczac wzdtuz
osi wykopu liniowego dla kanatu) 3,0 m.
Zasypanie wykopow
Zasypywanie wykopow nalezy przeprowadza¢ bezzwlocznie po wykonaniu zaplanowanych
w nich robdt. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane gruntem uprzednio wydobytym z tego
samego wykopu i o tej samej wilgotnosci, bez zanieczyszczen organicznych lub odpadéw
budowlanych.
Wymaganie to nie obowigzuje, jezeli dokumentacja techniczna okresla sposdéb wykonania zasypu.
Jezeli dokumentacja techniczna lub warunki techniczne nie podaja sposobu zageszczania zasypki,
wowczas nalezy zasyp zageszcza¢ warstwami uzaleznionymi od urzadzenia do zaggszczania.
Zaggszczanie podioza i zasypek
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystagpi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowaé¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z PN-077/8931-12/5/.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy poditoze uniemozliwia przeprowadzenie badanie
zageszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 Men>80MPa.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +20%. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa
w robotach i wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podtoze uleglto nadmiernemu zawilgoceniu to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jej naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Nadzor Inwestorski oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie iezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na
wlasny koszt.

Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktoére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunig¢cia tych gruntow i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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6.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z

dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) cze$¢ 0gbdlng opisujacy :

— organizacje¢ wykonania rob6t, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardow, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czg$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét :

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem Kkontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac

zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwosci sg okreslone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dost¢gp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich

inspekgc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych.

38



6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero

wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co

do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone

z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i1 robot z wymaganiami SST na podstawie

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub

dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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6.1.8.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia

o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag zalaczniki do

odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oproécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujgce

dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy W miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrocié na :
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
l.p. . Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokoséci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
2 Pomiar szerokos$ci dna wykopu niwelatorem, poziomicg lub w odstepach co 20 m
3 | Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rdwnosci powierzchni wykopu
6 Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co
20 m oraz w punktach watpliwych
6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.
6.3.3. Rzgdne wykopu ziemnego
Rzgdne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6ézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rownos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
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7.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym Iub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
0SIowe).

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m?* jako
glebokos¢ wykopu pomnozona przez srednig powierzchni¢ w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilo$¢ obliczaé wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartos$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu obje¢tosci na
jednostkach transportowych.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupemione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiardéw, ktéorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.
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8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post¢pu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokol odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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9.

9.1.

9.2.

1. dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je§li zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiajace lub
zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST

i ew. PZ],

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupethiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

N

ST N

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzegtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,
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10.
10.1.

10.2.

i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pdzniejszymi zmianami (0statnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 . Nr 48 poz. 401).

Zatqcznik 1
Tablica 1. Podzial gruntow na kategorie
Gestos¢ Przecigtne
Kate- objetosciowa | spulchnienie po
goria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu W stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m? objetoscil)
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
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4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25 do 35
lub glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Itotupek migkki 19,6 od 25do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% obje¢tosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spgkane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czgéciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow glownie skal osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
8 Lupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 245 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 255 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 245 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtdéwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 255 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 255 od 45 do 50
10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 255 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
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Gabro

Bazalt

Gabrodiabaz i kwarcyt

Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach

26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1) Mniejsze wartosci stosowal przy obliczaniu ilo$ci materialdw na warstwy nasypow przed ich

zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetoscei i ilosci sSrodkow przewozowych.

Zatgcznik 2
Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
Wyszczegolnienie Jedn. Grupy gruntdw
l.p. wlasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz — piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwigzta, glina
— ZWIr — zwietrzelina zwigzla, glina pylasta zwigzta
— pospotka gliniasta — i, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — Zwir bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny — pospotka — pyl, pyt piaszczysty
— zuzel gliniasta — glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy — it warstwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30
<0,02 mm <3 od 3do 10
3 Kapilarnos¢ bierna Hkp m <10 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.03

ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262500-6)
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1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci
publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne oddzialywanie srodowiska korozyjnego.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zaméwieniem okre§lonym w pkt. 1.8.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastgpujacych
czynnosci :

— przygotowanie zapraw,

- spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatow
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
konstrukcji murowych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi

ponizej :

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku r¢cznego spojenia
elementéw murowych zaprawa murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otworoOw
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow
technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dziela si¢ na :
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng
konstrukcyjng cato$¢ i wyrownywania naprezen wystgpujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane
w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy,
taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty
i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju
dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozroznia
si¢ zgodnie z PN-B-03002 pig¢ klas srodowiska:

— klasa 1: $rodowisko suche np. wnegtrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie

podlegajace zawilgoceniu wewngtrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub $rodowisko zewngtrzne,

w ktorym element nie jest wystawiony na dzialanie mrozu, facznie z elementami znajdujacymi si¢
w nieagresywnym gruncie lub wodzie,
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1.5.

1.6.

2.

2.2.

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4: $§rodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujace sie¢ w powietrzu
nasyconym sola,

— klasa 5: §rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwazad

mozna za znajdujacy si¢ w srodowisku klasy 2.

Warto$¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktéra producent
jest zobowigzany uzyska¢ przy zalozonej zmienno$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalo$é Srednia elementéw murowych na $ciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymatosé
na $ciskanie okreslonej liczny elementow murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymalos¢ elementow
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego
elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktorego zaréwno
wysoko$¢ jak 1 mniejszy wymiar w kierunku poziomym Wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggnigciu  wymaganych wlasciwosci (podejscia  ze
wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej
wlasciwosci wynikajag z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze
wzgledu na recepture).

Czas korekty S$wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50%
przylegajacej plaszczyzny sze$cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy
rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy
1 nastgpnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema plaszczyznami elementow
murowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

Dokumentacja robot murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawieraC wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materiatlom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu.

Przy okre$laniu trwatosci konstrukcji i doborze materiatdw nalezy uwzgledni¢ warunki
srodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez dzialaniem niekorzystnych
czynnikow.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Rodzaje materialow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

—§ciany z cegiet grub. 12 cm,

— nadproza strunobetonowe,

— naprawa uszkodzen $cian, gzymsow i innych elementoéw architektonicznych,

— zaprawy murarskie,

— inne wyroby dodatkowe i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Wrtasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane
w dokumentacji projektowe;j :
o Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawaé¢ nominalne wymiary dlugosci, szerokosci i wysokosci.
Odchytki wymiarowe charakteryzuje si¢ dwoma parametrami :
— warto$cig Srednig (r6znica miedzy warto$cig Srednig pomiardéw i wartoscig deklarowang),
— rozpigtosciag wymiardw (réznica migdzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
o Ksztalt i budowa
Producent elementéw murowych powinien podac¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania 0Oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczef statystycznych,
akustycznych, ogniowych itp.
Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni
ktadzenia (wspornych).
o  Gestosé
Ggestos¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie
dane s3 potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nos$nosci, odpornosci ogniowej lub
izolacyjnosci cieplnej $cian.
Wytrzymatosé na sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawaé §rednig wytrzymalos¢ na Sciskanie elementow
murowych. Producent moze rowniez deklarowaé wytrzymato§¢ znormalizowang. Konieczne jest
rowniez podanie kategorii produkcji elementéw murowych.
Trwalos¢ (mrozoodpornosé)
Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane warunki
srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczanow i chlorkow.
Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementow murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim
mrozoodporno$¢, wigc kategorie odpornosci elementow murowych na cykle zamrazania
i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.
Rozréznia sie nastgpujace kategorie :
— kategoria FO, warunki oboj¢tne ($ciany wewnetrzne, wewngtrzne warstwy $cian szczelinowych),
— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie
i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojace §ciany graniczne).
e Wilasciwosci cieplne
W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wilasciwosciach
cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
e Absorpcja wody — zewnetrzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementoéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest
ich absorpcja (nasigkliwo$¢) 24-godzinna.
e Absorpcja wody — warstwy odporne na wilgo¢
W przypadku elementow murowych stosowanych w konstrukcjach szczegoélnie narazonych na
silne zawilgocenie, okresla si¢ absorpcje (nasigkliwos¢) za pomocg gotowania w wodzie.
e Absorpcja wody — poczgtkowa wielkosé absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementow, nalezy sprawdzac
poczatkowa wielkos$¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.
e Reakcja na ogien
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase
reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci)
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materiatow organicznych, deklarowaé¢ mozna klas¢ A1 bez koniecznosci przeprowadzania badan
ogniowych.

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementow ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada
si¢ zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych.

Rozszerzalnosé pod wplywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagajg, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem
wilgoci elementéw murowych.

Przepuszczalnosé pary wodnej

W przypadku elementow licowych, nalezy podaé tabelaryczng warto§¢ wspotczynnika dyfuzji
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspdtczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gestosci
materiatu.

Wytrzymatosé spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wytrzymatosé spoiny)

W przypadku elementow murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna poczatkowa
wytrzymatos$¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na wartos$ciach stabelaryzowanych
podanych w normach przedmiotowych lub na warto$ciach wynikajacych z badan.

Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczo$ci naturalnej elementéw murowych.
Badania te nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

2.2.2. Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia si¢ nastgpujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na :

Wiasciwosci i/lub zastosowanie
— ogoblnego przeznaczenia (G),
— lekka (L),
— do cienkich spoin (T).
Koncepcje projektowania zaprawy:
— zaprawa wg projektu,
— Zaprawa wg przepisu.
Sposob produkcji :
— zaprawa wytwarzana w cato$ci lub czgsciowo w zakladzie, spetniajgca wymagania normy
PN-EN 998-2,
— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.
Sktad materialowy zapraw ogdlnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol
rodzaju) :
— zaprawa cementowa (,,c”),
— Zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),
- zaprawa wapienna (,,w”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).
Proporcje skltadnikow (mierzonqg objetosciowo) w zaprawach ogolnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

—odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

—odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
—odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

—odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
—odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
—odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
—odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

C) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

—odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
—odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
—odmiana 1:4 (symbol odmiany J).
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o Wytrzymalosci na Sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy :
—klasa M 0,25 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mmg,

—klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mmg,
—klasa M 1,0 przy wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mme,
—klasa M 2,5 przy wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mme,
—klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mmg,

—klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mmo,
—klasa M 15,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mme,
— klasa M 20,0 przy wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mme,
— klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mmao.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac¢ klas¢ wytrzymatosci na S$ciskanie
0znaczong litera ,,M” i nastepujaca po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymalo$¢ na $ciskanie w

N/mm: jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy
w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol Symbol Klasa
rodzaju odmiany
' konstrukcyjne C A,B,C | odM 10 do M15; Md
Sciany fundamentowe i
§ciany zewnetrzne ponizej CwW D, E M10; M15
poziomu terenu niekonstrukcyjne C B, C M10; M15
CwW D, E M10; M15
' konstrukcyjne C A B C |odM10do M 20
Sciany zewngtrzne powyzej
niekonstrukcyjne C B, C M10; M15
Cw E,F M5; m10
C B,C M 10, M 15
' konstrukcyjne
$ciany wewnetrzne Cw D,E,F,G | odM25doM 15
W H M1
C C M 10
niekonstrukcyjne
Cw D,E,F,G | odM25doM 15
w H,1J odM0,25doM 1

Dobor zapraw z uwagi na warunki sSrodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem
stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Tablica 3. Dobdr zapraw z uwagi na trwalo$¢

Klasa Klasa srodowiska
zaprawy
1 2 3 4
1,0 + - - -
3,0 + + - -
>5,0 + + + +1) +1)
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Odpowiednio do deklaracji producenta
Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie
nizszej niz 5 N/mme, a w przypadku muréw zbrojonych w srodowisku wilgotnym — 0 wytrzymatosci
nie nizszej niz 8 N/mmz. Do muréw zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie powodujace korozji
zbrojenia.

2.2.2.2. Whasciwosci zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla
suchych mieszanek jak i dla zapraw $§wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych
okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakladzie (kontrola biezaca procesu
produkcji). Wihasciwosci zaprawy $wiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robdt murarskich,
natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jako$ci konstrukcji murowe;.
Wiasciwosci  zapraw murarskich deklarowane przez ich producentow 1 przewidywane
w dokumentacji projektowej

A. Wilasciwosci suchych mieszanek :

e  Proporcje skltadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie.
Wszystkie sktadniki powinny odpowiadaé warunkom technicznym ustalonym przez projektanta
w dokumentacji projektowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i Sposobu stosowania zaprawy.

e  Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

o Gestosé nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedlug przepisu,
tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).

e  Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreslaja minimalnego okresu przydatno$ci mieszanki suchej zaprawy do stosowania,
wigc wigkszos$¢ producentow przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesigce.

e  Proporcje mieszania mieszanki 7 wodg

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okres$la producent.
W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okres$la si¢ na podstawie badan
konsystencji $wiezego zarobu.

B. Wtlasciwosci Swiezej zaprawy :

e Konsystencja i plastycznosé (rozplyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okresla si¢ za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza
stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na
okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) $wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementow murowych, okres§lana
wg PN-85/B-04500, powinna wynosic :

1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 6+8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% — 8+10 cm,

4) elementy silikatowe — 6+8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,

7) elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego — 8+9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego — 6+10 cm.

e Gestosé objetosciowa zaprawy swieZej

Badania gestosci zaprawy $wiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do
alternatywnego okreslania zawarto$ci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm

54



polskich oznaczanie polega na okreSleniu czasu, po ktorym zaprawa zgestnieje na tyle, Ze jej
konsystencja zmniejszy si¢ o 3 cm, a plastyczno$¢ o 4 cm.

o  Czas zachowania wlasciwosci roboczych

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedlug PN-EN 1015-9 powinny
wykazywac czas nie krotszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwos$ci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany
wedlug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz :

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

o Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny.
Ogodlnie przyjmuje si¢, ze nie powinien by¢ krotszy niz 7 minut.

o Zawartos¢ powietrza

Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartosci powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwos¢ okreslania zawarto$ci
powietrza na podstawie badania gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu
budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna by¢ wigksza niz :

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

o Zawartos¢ chlorkow

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkoéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy.
W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie
zawartos$ci chlorkow, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

o Gestosé objetosciowa zaprawy stwardnialej

Oznaczanie ggstosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢
okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyklych czy do grupy zapraw lekkich.
Ggstos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/ms.

Gestos¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedlug PN-EN 1015-10,
zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczac :

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/ms,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/ms,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/ms.

o Wytrzymalosé na Sciskanie i zginanie

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich wytrzymatos¢ na
$ciskanie lub odpowiednig klas¢ wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5,
M5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci > 25 N/mm?).

Wytrzymato§é na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norma PN-EN
1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytrzymaltosci na $ciskanie lub deklarowanej
klasy wytrzymatos$ci na $ciskanie.

Normy nie wymagajg deklarowania wytrzymatos$ci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymato$¢ na S$ciskanie zaprawy wytwarzane] na miejscu budowy, badanej zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.
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Tablica 4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w zaleznoS$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Klasa zaprawy i wytrzymato$¢ na $ciskanie N/mm?
zaprawy | odmiany | M 0,25 | MO0,5 M1 M25 M5 M 10 M 15 M 20
A 20
Cementowa B 15
C 10
D 15
Cementowo E 10
— wapienna F 5
G 0,25
H 1
Wapienna I 0,5
J 0,25

Wytrzymalo$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedlug
PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mnigjsza niz
podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymalo$¢ na zginanie w zaleznos$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj Symbol Wytrzymato$é na zginanie w zalezno$ci od klasy zaprawy N/mm?
zaprawy | odmiany | M 0,25 | MO0,5 M1 M 2,5 M5 M 10 M 15 M 20
A 5,0
Cementowa B 4,5
C 3,4
D 3,5
Cementowo E 2,5
— wapienna F 16
G 0,8
H 0,45
Wapienna I 0,4
J 0,25

o Absorpcja wody (nasigkliwosc)

Absorpcja wody (nasigkliwo$¢) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy,
badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosi¢ nie wigcej niz :

a) zaprawa cementowa — 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

—klasy M 2,51 M 5 — 14%,

—klasy M 10 i M 15 — 12%,

a) zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach
zewnetrznych budynku i narazonych na bezpos$rednie oddziatywanie warunkow atmosferycznych
producent deklaruje i bada absorpcje spowodowang kapilarnym podcigganiem wody. Wyniki badan
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wigksza
od deklarowane;j.

e  Mrozoodpornosé¢ (trwalosé)

Trwato$¢ zaprawy okresla si¢ jako odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na
zamrazanie — odmrazanie. Odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie (mrozoodpornos¢) zaprawy
sprawdza si¢ wedlug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla si¢ jako odporna na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na $ciskanie, badanej wedlug
PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz :

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
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W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, ze nie sg odporne na
zamrazanie — odmrazanie

e  Promieniotworczosé (substancje niebezpieczne)
Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczosci naturalnej materiatow budowlanych,
w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr 234/95.

o Wytrzymalosé spoiny

Wytrzymalo$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla si¢ jako poczatkowa wytrzymatos$¢ charakterystyczng na $cinanie
spoiny.

Poczatkowa wytrzymalo$¢ charakterystyczna na S$cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie :

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartos$ci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych :

- 0,15 N/mmzdla zapraw ogo6lnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm:dla zapraw do cienkich spoin.

W  odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé
charakterystyczng poczatkowa wytrzymato$¢ spoiny.

Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedura zapisang
w PN-EN 1052-3 lub wedlug wczesniej podanych warto$ci normowych zawartych w zataczniku C do
normy PN-EN 998-2.

e Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase¢ reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogien zapraw
przeprowadza si¢ wedtug PN-EN 13501-1 nastepujaco :

1) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materialdbw organicznych, liczong
masowo lub objetosciowo < 1,0% (przyjmuje si¢ te warto$¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢
do klasy A1 reakcji na ogien bez konieczno$ci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcj¢ jednolicie rozmieszczonych materiatdbw organicznych, liczong
masowo lub objetosciowo > 1,0% (przyjmuje si¢ te wartos$¢, ktéra ma wigksze znaczenie), zalicza si¢
(deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych badan.

o  Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢
wedlug warto$ci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gesto$ci zaprawy, podanych
w tablicy 6.

Tablica 6. Wspolczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

Ggesto$¢ zaprawy Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m?
do wnetrza materiatu z materialu na zewnatrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od
gestosci zaprawy, wspolczynnik przepuszczalno$ci pary na podstawie warto$ci tabelarycznych
podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

o Wspdlczynnik przewodzenia ciepla

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepta przyjmuje
si¢ wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3,
zawartej w PN-B-10104.
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2.2.3.

2.3.

2.4.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik
przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢ wydana, w szczegélno$ci dla zapraw lekkich, na
podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedurg zapisang w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745
lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy
A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
— cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
—wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,
— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy

PN-EN 13139,
—kruszywa lekkie do betondéw i zapraw spetniajace wymagania okre§lone w PN-EN 13055,
—wode do betonow i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robét murowych

Wyroby i materialy do robot murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdow murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

— wyroby 1 materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i1 materialdow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementdéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane
1 utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie woéd opadowych oraz 0czyszczone
Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobow niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé¢ w partiach wedlug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac :

a) w jednostkach tfadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz
10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

58



3.2.

4.

4.1.

4.2.

Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych Iub w takich, w ktérych wczedniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich
Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz ptaszczyzn :

— pion murarski,

— tate murarska,

— tat¢ wazona,

— waz wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegoélnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania Kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.

B. Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym :
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych :

— mlotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:
— kielni¢ murarska,
— czerpak,

— topate do zaprawy,
— rusztowania.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Transport i skladowanie materialow
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S.

5.1.

5.2.

5.3.

Wyroby i materialy do robdt murowych moga byé przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek 1 wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki ladunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzgt widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych
tych wyrobow oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen
i $rodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu wyrobow i materiatbw w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty sprawdzajac zgodno$¢ ich
wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw halezy sprawdzié, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan.

Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacija
techniczng i zasadami sztuki murarskie;j.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobow murowych nie podano inaczej, to :
- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
- spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
- stosowanie elementow murowych polowkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,
- liczba elementow murowych potowkowych nie powinna przekraczaé :
—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,
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5.4.
5.4.1.

5.5.
5.5.1.
5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.6.

5.6.1.

- konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, mogg by¢

wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢

wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie
i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Organizacja rob6t murowych

Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robot murowych:

—wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebno$ci dostosowanej do robaét,

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materialow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami
drogi transportowe),

- wznoszenie murow pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbgdnych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajacy przestoje,

- zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkow

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych :

—na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm,

—na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

—na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,

— na pioro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by piora jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte :

- murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny,

— murowanie na wycisk,

—murowanie na docisk.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naklada si¢ bardzo dokladnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania,

- potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomoca poziomicy lub niwelatora,

— pierwsza warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkow
z betonu komoérkowego,

— w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej)
0 pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢ ja specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig
z zabkowang krawe¢dzia,

—potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciagu pierwszych 7-15 minut
od ich ulozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Wymagania jako$ciowe robot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak :

Obrys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen +20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.
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5.6.2.

Grubos¢ muru

Grubosci murdéw w stanie surowym powinny by¢ okre§lone w dokumentacji projektoweyj.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

— dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku muréw o grubosci Y4, Y21 1
elementu murowego,

—+10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla,

—-420 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otwordéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza :

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

Normatywne grubo$ci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza :

—w spoinach poziomych: grubo§¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

—w spoinach pionowych: grubo§¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 mz lub mniejszym, dopuszczalne odchytki
grubosci spoin, zardwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz
grubo$¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co
najmniej o 5 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej
zaprawg na glebokos¢ 5+10 mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest

umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na glebokos¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

5.6.3.
- szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,
- wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
- szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,
- wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
5.6.4. Grubosc spoin
5.6.5.

Prawidtowosé¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

Powierzchnie spoinowane

Inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 10 mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i ogoétem nie
wigcej niz 20 mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi
od linii prostej

nie wigcej niz 2 mm/m i nie wigcej niz
jedno na dlugosci 2 m

nie wigcej niz 4 mm/m i nie wigcej niz
dwa na dlugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i og6lnie nie
wigcej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na calej
wysokos$ci budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i og6lnie nie
wigcej niz 10 mm na wysokoSci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokos$ci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych
powierzchni kazdej
warstwy cegiel

nie wigcej niz 1 mm/m i
ogoblem nie wigcej niz 15
mm na catej dtugosci

budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i
ogodlem nie wigcej niz 30
mm na calej dtugosci

budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 10 mm na catej dtugos$ci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogdtem nie
wigcej niz 20 mm na catej dtugos$ci
budynku

Odchylenie przecinajacych sig¢
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wigcej niz 3 mm

nie wigcej niz 6 mm

6.
6.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

62



6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.

Badania przed przystapieniem do robét murowych
Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobow i materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Odbior robdt poprzedzajgcych wykonanie robot murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli
$ciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z odpowiednig
szczegotowa specyfikacjg techniczna.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych :

—deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatow na budowe,

—deklaracji producentow uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczeg6élnosci dotyczyé
prawidtowosci wigzania elementow w murze, grubosci i wypelnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola jakos$ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac¢ badania wskazane
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz
5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonania robot murowych, w szczegolnosci w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jakos$ci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

- prawidtowosci oceny robodt poprzedzajacych roboty murowe,

—jakos$ci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych, cz¢s¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie

ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020 :

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poroéwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych 1 pomiardéw; pomiar dlugosci i wysokosci konstrukceji przeprowadza si¢
z doktadnosciag do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje si¢ z dokladnoscia do

1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny
zewngtrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnosciag do 1 mm nalezy
zawsze wykona¢ w przypadku murdéw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych — gdy
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7.1.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.
7.24.

8.

8.1.
8.2.

na podstawie ogledzin uznano, ze grubos$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubos¢ spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
$rednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru;
w przypadku razacych roznic grubo$ci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okre§lonych odcinkach muru,

c) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —
nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m,
a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielko$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnia
lub krawedzig muru,

d) sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia
do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

e) sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi
do takich pomiaréw np. poziomnica murarskg i tatag kontrolng lub poziomnica wegzowa, a przy
budynkach o dlugosci ponad 50 m niwelatorem,

f) sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich muréw —
nalezy przeprowadza¢ mierzac z dokltadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie
plaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odlegtosci 1 m
od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé¢ stalowym katownikiem
murarskim, fata kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa, zmierzony przeswit nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikaciji,

g) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow ulamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robodt
przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej,

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegoélowe zasady obmiaru rob6t murowych

Tlosci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si¢ wg znormalizowanych wymiaréw cegly
6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukceji murowych z cegiel

Grubos¢ $cian w ceglach Ya V2 1 12 2 |2%»| 3 |3%| 4
Grubos¢ $cian w cm 6,5 |12 | 25 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | 103

Sciany oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni
Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dtugo$ci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnac
z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu
za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczna
i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz robét murowych.
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8.3.

8.4.

8.5.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialdw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé
oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci robot
z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwato$ci elementow murowych zamawiajacy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protok6t powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t murowych z zamowieniem.

Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajagcym a wykonawcag.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
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9.

9.1

9.2.

9.3.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. , Odbior ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdot podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych Podstawe

rozliczania robot murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony

zaKkres robot obejmujacy konstrukcje murowe.

Kwota ryczaltowa obejmujaca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania nastgpujacych

rob6t murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robot murowych, niezaleznie od wysokos$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem kratek wentylacyjnych, itp.,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— 0czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczgciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

— usunigcie gruzu i innych pozostalo$ci, resztek i odpadéw materialdow w sposob podany
W szczegotowej specyfikacji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

gAWN

o

powszechnego uzytku.

. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementoéw murowych — Cze¢é¢ 1: Elementy murowe

ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze§¢ 2: Elementy murowe

silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu

kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
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8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komorkowego.
10.PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.
11.PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 5: Elementy murowe
z kamienia sztucznego.
12.PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.
13.PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe
z kamienia naturalnego.
14.PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyroboéw dodatkowych do murow — Czgs¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki.
15.PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes$¢ 2: Nadproza.
16.PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
17.PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czgs¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.
18.PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze¢s¢ 1: Zaprawa tynkarska.
19.PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.
20.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Czes$¢ 1: Zaprawa murarska.
21.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
22.PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.
23.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.
24 PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).
25.PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
26.PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.
27.PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — OkreSlenie gestosci objetosciowe] Swiezej
zaprawy.
28.PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
29.PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej
Zaprawie.
30.PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wlasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.
31.PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
32.PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢ 10: Okreslenie ggstosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.
33.PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.
34.PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11: OkreSlenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy.
35.PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
36.PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 17: Okreslenie zawarto$ci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.
37.PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.
38.PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
39.PN-EN 1052-3:2003 Metody badan murow — Cze$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
$cinanie.
40.PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.
41.PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogolne.
42.PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe — Wymagania i metody
badan.
43.PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.
44 PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.
45.PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
46.PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.
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47.PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do kominow
jednosciennych — Wymagania i metody badan.
48.PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.
49.PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.
50.PN-EN 1858:2005 Kominy — Cze$ci sktadowe — Ksztattki betonowe.
51.PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
52.PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguty ogolne
— Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.
53.PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cz¢$¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych.
54.PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.
55.PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czegs¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.
56.PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.
57.PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Czg$¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.
58.PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.
59.PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych — Wymagania
i metody badan.
60.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
61.PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
62.PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stale — Wymagania
i badania
63.PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.
64.PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.
65.PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.
66.PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementéw budynkow —
Czesé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
67.PN-84/B-01080  Kamien dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno-mechanicznych.
68.PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
69.PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.
70.PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.
71.PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.
72.PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
73.PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.
74.PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.
75.PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.
76.PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.
77.PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
78.PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia — Zaprawy
o okreslonej sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.
79.PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.
80.PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne — Bloki, formaki, ptyty surowe.
81.PN-B-11201:1996 Materialy kamienne — Elementy kamienne — Podokienniki zewngtrzne.
82.PN-B-11203:1997 Materialy kamienne - Elementy kamienne, plyty do oktadzin pionowych
wewngtrznych 1 zewnetrznych.
83.PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne — Ptyty cokotowe zewnetrzne.
84.PN-B-11206:1996 Materialy kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewngtrzne.
85.PN-B-11210:1996 Materialy kamienne — Kamien tamany.
86.PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.
87.PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.
88.PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.
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89.PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

90.PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.

91.PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie Karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czg$¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czg$¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.04

ROBOTY BETONIARSKIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI T PODLOZY
(Kod CPV 45262311-4)
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okres§lonym w pkt. 1.8.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoOw bhp.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu
zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot
zwigzanych z :

— wykonanie podktadéw z materiatow sypkich i podktadéw betonowych,

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponize;j :
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/ms wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchlongé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody
w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na §ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa; 25
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm
i wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokoéw
15x15x 15 cm.

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:2009.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
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dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

Dokumentacja wykonania konstrukecji betonowych i zelbetowych w obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST ,,Wymagania Ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.6.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Skladniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonow klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM 1
do CEM V klasy 32,5 ;42,5 ; 52,5 spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg si¢ w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement 0 normalnej
wytrzymalos$ci wezesnej (0znaczenie symbolem N)

-325N

—425N

-525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymalosci wezesnej (oznaczenie symbolem R)

-32R

—42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym skladem :

— zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawartos$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF + 2 X C3A <20%,

— zawartos$¢ glinianu trojwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg
obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania :

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejagcym,
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach
i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie :

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach) ;

72



2.2.2.

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku Iub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
Scianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynoéw zamknigtych

powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana 0sobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie skladowane, na

umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Kruszywa grube powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie

grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna

przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz :

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce

badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajag wymagania dotyczace grysow

granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom :

— zawarto$¢ pytdéw mineralnych — do 1%,

— zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia :

a/ dla gryséw granitowych — do 16%,
b/ dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach :

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

73



2.2.3.

2.24.

2.3.

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym :

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto§¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego

pelnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace

reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-

EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu

(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania

receptury roboczej betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesOw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociaggowa wode

pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu :

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania :

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco :

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych

0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie

wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,
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— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez

wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspotczynnik ten

wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach

w/c (mniejszych i wigkszych od wartoséci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatdow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac

Z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace :

— 400 kg/ms— dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/ms— dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymaganag

wytrzymalo$¢ na S$ciskanie nalezy okreslic jako rowng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatosé

charakterystyczna w MPa).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa Wwg normy

PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac :

— wartos$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu Kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostgp wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej

sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania :

—metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre§lonymi

w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac :

—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé

aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j),

— s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej
niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych Iub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet do wykonywania robot betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegotowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub
sprzetu oraz ich parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu i1 narzedzi, ktdre nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe
(tzw. ,,gruszki”). llo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani
wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wieksza niz 10 m.

Zageszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi si¢ w ptaszczyznie poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Deskowanie

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong
technologig. Do wykonania szalunkéw nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobnowymiarowych.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV

45000000-7, pkt 4
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Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002

- Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we WSypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania
cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajagcy dane zgodnie
z PN-EN 197-1:2002.

- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnature odbiorcza kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2002.

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Tlo§¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczenia
i rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz :

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nastgpujacych

warunkow :

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

— przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rOwnomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnicty materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

Warunki przystapienia do robdt betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegOtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;j :

— wybor sktadnikéw betonu,
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— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos$¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci :

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003

i PN-B-06251 — wycofana. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo

z doktadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu.

Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej

latwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg

spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglgdniaé nastepujace zalecenia :

— w fundamentach, $cianach i1 ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepéw, gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki :

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

78



5.4.

5.5.

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zagegszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokosé 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt
pomostoéw i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (lata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugo$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
Wytadunek mieszanki ze §rodka transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalne;j
ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku
mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie
mogg tworzy¢ przerw, nieciaglosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier
moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o konieczno$ci betonowania ciggtego celem unikniecia
przerw.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

weczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo

robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki powinna by¢ < niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miegjsce robot za pomoca mat lub folii.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Piel¢gnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi oslonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania :

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetlomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuklos$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnos$ci wyroéwnaé za

pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Ewentualne nieréwnos$ci i kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone

powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko

w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej

roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne faczniki stalowe (drut, ruby,

itp.), ktore spetnialy funkcje stgzen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu,

powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny

by¢ wypetnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny

by¢ zastabilizowane w dokltadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek

z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukceji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac :

— szybko$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastepujace warunki :

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III Iub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowa¢ polaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo piankg. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
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5.8.1.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, laczniki nalezy wykonaé
wg wymagan dokumentacji projektowe;.

Tolerancje

Wymagania ogdlne

Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢ w

przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci

konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze

monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych

Z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw
konstrukcji.

Doktadnos$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okre§lona w ustaleniach

projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci roznoimienne w

stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze

systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

5.8.2 System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjcta
osnowa geodezyjna stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okre§lania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy Klasie tolerancji N1,
+15 mm przy klasie tolerancji N2.
Stupy i §ciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupow i $cian w planie
w stosunku do stupow i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+20mmprzy L<30m

+0.25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

+0,10 (L+500) przy L > 500 m.
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Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomi¢dzy poziomami przyleglych kondygnacji o
wysokos$ci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wicksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokos$ci Zh, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

>hi /300/n przy klasie tolerancji N1,

=h; /400~/n przy klasie tolerancji N2,
Belki i plyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze
niz: +10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H=<20 m

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H; < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1,

+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.

6.1.

6.2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretow nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

15 mm przy Klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy Klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy Klasie tolerancji N1,
2 mm przy Klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania kontrolne betonu

- Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz :
— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 1 prébka na zmian¢ robocza,

— 3 probki na parti¢ betonu.
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Préobki pobiera sie losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j
klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie

w okresie krétszym niz od 28 dni.

- Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
ukladania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.

- Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Zaleca  si¢  bada¢  mrozoodporno$¢ na  probkach  wycietych z  konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzié
w okresie 28 dni.

- Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubo$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003 :

SKEADNIKI
BETONU

1) Badanie cementu
- czasu wigzania
- stalo$¢ objetosci
- objetos¢ grudek
- wytrzymato$é

PN-EN 196-3:2006

jw.
PN-EN 196-3 + A1:2009
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006

Bezposrednio przed uzyciem
kazdej dostarczonej partii

84




2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
- zawarto$¢ pylow PN-EN 933-9:2001
- zawarto$¢ zanieczyszczen PN-EN 933-9:2009
- wilgotnosé¢ PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robot i
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA | Urabialno$¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA
Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczg
Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie jw. Po ustaleniu recepty i po
na wykonaniu kazdej partii
probkach betonu
2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie - | PN-B-06261 — wycofana | W przypadkach technicznie
badania bez zastapienia uzasadnionych
3) Nasigkliwo$¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
4) Mrozoodporno$é jw. jw.
5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.
6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z :
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan :

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny
by¢:

—klasy drewna i jego wady (seki),

— szczelnos¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklestych,

— poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wigcej nizo 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowos$ci lub od plaszczyzny o 0,1%,

C) réznice w grubo$ci desek +0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych) :

—0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz —0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,

——0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:

—rodzaj materiatu (klas¢ drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),

— taczniki 1 ztacza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos¢ stgzen,

— przygotowanie podloza i sposob przekazywania naciskow na podioze.
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6.4.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

7.

7.1.

7.2.

8.

8.1.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjgcia rusztowan
1 deskowan na odksztalcenia konstrukcji nosnej).

Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu
i stosowanych materialow.

Badania i odbiory konstrukcji betonowych

Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegaja na

sprawdzeniu na biezaco, w miarg postepu robdt, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci

wykonywanych robdt z Rysunkami i obowigzujacymi normami. Badania powinny objaé wszystkie

etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda

widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bgdzie mogla by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski

i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym

w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakoS$ci i protokétami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, pionem, niwelatorem

i pordwnanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

- zgodnoséci podstawowych wymiarow z Rysunkami, zachowaniu rzednych oraz odchylenia od
polozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

- prawidtowosci 1 doktadnosci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

Badania po zakonczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja :

Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzac¢ przez wykonanie pomiaréw

na zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz polozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

- rozpigtosci poszczegdlnych przeset i dlugosci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z

badan prowadzonych w czasie budowy.

Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub

po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000- 7, pkt 7

Szczegoélowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowe;.
Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt8
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8.2.

8.3.

8.4.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegdlowa).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli taka
forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownaé je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot

betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sga kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
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8.5.

9.

9.1.

9.2.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protok6t powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania konstrukeji z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdét podano w ST ,,Wymagania
ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich

stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty

ryczaltowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem
1 pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuniecie, bgdacych wlasnoscia wykonawcy, materialow
rozbidrkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiarow kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stalosci
PN-EN 196-3+A1:2009 objetosci
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-6:2010
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 powszechnego uzytku.
6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2 : Ocena zgodnoSci.
7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 1: Metody pobierania
probek.
8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.
9. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw — Czeé¢ 3 : Procedura
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.
11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalno$ci.
12. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw — Czesé 1 : Oznaczenie
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.
13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 2 : Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.
14. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czeé¢ 3 : Oznaczanie
PN-EN 933-3:1999/A1:2004 ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.
15. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 4 : Oznaczanie
PN-EN 933-4:2008 ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.
16. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczenie

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.
18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgé¢ 7: Oznaczenie
zawartosci muszli — Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.
19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego.
20. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 9: Ocena
PN-EN 933-9:2009 zawarto$ci drobnych czgstek — Badanie biekitem metylenowym.
21. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢ 10: Ocena
PN-EN 933-10:2009 zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetiaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza).
22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3:

Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.
23. PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6 :
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
24. PN-EN 12620:2004
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010
25. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu. Definicje i



26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.
40.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 wymagania
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 wycofana bez zastgpienia

PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-1:2006(u)
PN-EN 480-2:2006
PN-EN 480-2:2008
PN-EN 480-4:2006(u)
PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2006(u)
PN-EN 480-5:2008
PN-EN 480-6:2006(u)
PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-10:2009
PN-EN 480-12:2006(u)
PN-EN 480-12:2008
PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 206-1:2003

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czgé¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Czg$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie

z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze¢$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs$¢ 8 :
Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze$¢ 12: Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1 : Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proces6w produkcji betonu.

Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wycofana bez zastgpienia

PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 12300-3:2009
PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-1:2009
PN-EN 12504-2:2002

Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania
Badanie betonu w konstrukcjach. Czesé¢ 1 : Odwierty rdzeniowe
— Wycinanie, ocena i badanie wytrzymaltosci na $ciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badania nieniszczace

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg§¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;j.

PN-EN 12504-4:2005

wycofana bez zastgpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Czeéé
4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

41. PN-B-06251 wycofana bez zastgpienia Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.
42. PN-75/D-96000 wycofana bez zastgpienia Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

43.
44,

45.
46.

47.

48.
49.

50.
51.
52.

10.2.

PN-72/D-96002
PN-92/D-95017

PN-N-02211:2000
PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996
PN-EN 74-1:2006(u)

PN-B-03163-1:1998
PN-B-03163-2:1998

wycofana bez zastgpienia Tarcica li$ciasta ogdlnego przeznaczenia.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze¢$¢ 1: Okreslenia, podziat

i gtowne parametry.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 2: Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
Rusztowania stojagce metalowe robocze. Czg$¢ 3: Rusztowania ramowe.
Z}3cza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach

i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Ztgcza do rur — Wymagania i metody badan.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogo6lne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie 1TB
nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczna betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.05

Kod 45262300
ROBOTY ZBROJARSKIE
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien

(CPV) Kod 45262310

ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
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1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania szczegélowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
rob6t zwigzanych z :

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrola jakos$ci rob6t i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, murdéw, konstrukcje
szkieletowe, plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie nie sprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen
W sposéb czynny.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w ST Kod CPV 45000000-7.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych

zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500 S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach :

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 500

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
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— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okraglte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast¢pujacych
parametrach :

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 355

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okragle Zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych
parametrach :

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 240

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach :
— érednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 220

— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowe] pretdéw niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

2.2.

2.3.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja
by¢ podane :

—nazwa wytworcy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje :

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;j.

Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzalkowego.

Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

94



5.1

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢é wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obslugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak
przykltadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien
podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokrytg tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cigcie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042.
Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi
10d dla stali A-111 i A-I1 lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia
pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
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5.3.

5.3.1

5.3.2.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowna co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion i1 pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgig¢ pretdw nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na ich
zewnetrznag strong. Niedopuszczalne sa tam pegknigcia powstale podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdow i1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

— 0,05 m — dla pretéw glownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociggow, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggoéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania prgtow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tgczenia pr¢tow o
srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy aczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 6.

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja

projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed

betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania :

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 préobki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobraé

z roznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik

pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano

ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubos$ci otuliny,

— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: =10 mm,
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7.1.

8.1.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.3.

— dhugos¢ preta migdzy odgigciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone

w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopaditej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogo6lnej ich liczby
na tym precie,

—rdznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

—rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. laczng dlugo$¢ pretdéw poszczegdlnych $Srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy
laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreSlajg pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbior koncowy

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegaé¢ na sprawdzeniu :

— zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowo$ci wykonania hakow, ztgcz 1 dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— taczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektows i niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wtasno$¢ Wykonawcy i usuniecie
ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-I1SO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-1SO 6935-2:1991 Prety Zebrowane
PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-1SO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. B18/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.06

IZOLACJE CIEPLNE
(Kod CPV 45321000-3)
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.1. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie cieptochronnych przegrod
wewnetrznych poziomych obiektu, w tym;

izolacji termicznych przegrod pionowych i poziomych

izolacji akustycznych

wypehien szczelin dylatacyjnych

zabezpieczenie p.poz ptytami ognioochronnymi
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione W ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, musza
by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego

1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek i1 wytadunek narzg¢dzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - r¢cznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

- optata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0§ przekracza
obowigzujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bgdzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwo$cia powstania pozaru. Opfaty 1 kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robot albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonaweca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wtascicielem
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instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystgpowanie instalacji  sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Definicje okreslen podstawowych.

2.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.
Okre$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.1. Wymagania ogdlne

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponizej :

- proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobér materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnos$ci.

- stosowane materialy muszag posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

- wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane
przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw,
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, speilnia, okreSlone polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

- ilekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wskazuje znak towarowy materialu, patent
lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub roéwnowazny, inny material
spetniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wiasciwosci uzytkowe zgodne
z wymogami okre§lonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, a
jest okresleniem standartu.

- wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych
W oOpracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materialdow i urzadzen dla
kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

2.2. Paroizolacja

Do wykonywania warstw paroizolacyjnych stosuje si¢ :

— wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13984:2006 ,Elastyczne
wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary
wodnej — Definicje i wtasciwosci 7,

Folia paroizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sgsiednich
arkuszy folii tasmga uszczelniajaca i obustronnie klejaca Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

- przesiakliwo$¢ przy dziataniu stupa wody

- 0 wysokosci 1 mw czasie 100 h nie przesigka
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- opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Zastosowanie : folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach

posadzkowych.

— Mostkowanie rys > 2 mm w temperaturze +40°C,

— 0dpornos¢ na deszcz — nie pdzniej niz 8 godzin od nalozenia,

— Obcigzalno$¢ mechaniczna okreslana zmniejszeniem grubosci warstwy hydroizolacji przy obcigzeniu
mechanicznym. Dla izolacji przeciwwodnej, przy obcigzeniu mechanicznym 300 kN/m? zmniejszenie
grubosci powtoki hydroizolacyjnej nie moze by¢ wigksze niz 50%, dla izolacji przeciwwilgociowej
wymog ten dotyczy obcigzenia 60 kN/m?.

Maty uszczelniajgce sg specjalnymi materialami z tworzyw sztucznych, mocowanymi do podtoza za

pomoca systemowego kleju. Forma powierzchni maty (jaskotczy ogon) zapewnia dobre, mechaniczne

zakotwienie w zaprawie klejowej. Rozwigzanie to jest rozwigzaniem systemowym, musi obejmowac
wszystkie niezbedne materialy i akcesoria. Wtasciwosci techniczne mat uszczelniajacych okresla
aprobata techniczna lub inny dokument odniesienia.

Rodzaj zastosowanego materiatu do wykonania hydroizolacji okresla dokumentacja techniczna.

Uktad warstw konstrukcji musi umozliwia¢ wykonanie ciaglej, szczelnej warstwy hydroizolacyjnej.

Zabrania si¢ stosowania mas bitumicznych tracacych elastycznos¢ w niskich temperaturach

i nieodpornych na cykle zamarzania i odmarzania (np. lepikéw asfaltowych).

2.3.  Styrodur

Polistyren ekstrudowany zwany rowniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy do
wykonywania ocieplen. Symbole handlowe okres$laja rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt
powierzchni bocznych. Ptyty oznaczone litera S maja powierzchnie boczne uksztattowane z wregbem typu
»zamek” (frezowane). Z uwagi na duzg twardo$¢ tych ptyt mozna je zastosowa¢ w miejscach narazonych
na duze obcigzenia. Nadaja si¢ do izolacji stropow i ptaskich dachéw odwroconych gdzie ocieplenie
montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni j3 przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na mata
nasigkliwos$¢ stosuje sie¢ je do izolacji Scian piwnicznych i fundamentowych. Szczegodlnie do izolacji $cian
piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajacymi przewietrzanie
zawilgoconej $ciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywaé odporno$¢ na dziatanie temperatury do
70 oC.
Wiasciwosci :
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu (cykl zamrazania-roszenia)
- Odpornos¢ na butwienie i korozje biologiczna
- Bardzo mata absorpcja wilgoci
- Duza wytrzymatos¢ mechaniczna
- Wysoki modut sprezystosci- dzigki czemu ptyty sa odporne na duze obcigzenia
- Trwato$¢ uzytkowania (zakres temperatur stosowania -500C do +750C)
- Latwos$¢ obrobki i montazu
- Produkt samo gasnacy
Zastosowanie :
Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa powierzchni poziomych i pionowych.

Cechy produktu :

Lp. [Charakterystyka Styrodur 2800 C Styrodur 5000 C
1. 2. 3. 4.
1. |Rodzaj wyrobu Polistyren ekstrudowany Polistyren ekstrudowany
2. |Odmiana 2800 C 5000 C
3. |[Wykonczenie powierzchni Szorstka Gtadka
4. |Wykonanie krawedzi Na zaktad Na zaktad
4. |Dhugo$¢ [mm] 1250 1265
5. [Szeroko$¢ [mm] 600 615
6. |Grubos¢ [mm] 30-120 40-1000
7. |[Temperatura uzytkowania -50 do +80°C -50 do +80°C
8. |Gesto$¢ pozorna [kg/m®! 30 45
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9. |Wspotczynnik przewodzenia cieptd0,032 — 0,038 0,034 — 0,038
[w/mK]
10. [Dhugotrwata nasigkliwo$¢ woda 0,3% 0,2%
11. |Naprezenie S$ciskajace przy 10,0%0,2 —0,3 0,7
odksztatceniu [Mpa]
12. [Klasyfikacja ogniowa E E
13. [Cechy szczegodlne Niska absorpcja wody Niska absorpcja wody
Odporno$¢ na butwienie Odporno$¢ na butwienie
Odpornos¢ na korozje Odpornos¢ na korozje
14. [zastosowanie Termoizolacja fundamentow,Termoizolacja fundamentow,
cokotow cokotow , posadzek
15. |Aprobaty techniczne PN-EN 13164:2010 PN-EN 13164:2010

2.4. Folia kubelkowa

Pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem
pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy folii
tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody

- 0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatléow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki :
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,
sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.6. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw

4.

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonywanie robo6t termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzgtu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w PB, PW i ST.

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
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4.2.  Transport materialow

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej
do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

S.

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
- nazwe 1 adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,
- datg produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢
odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd. Do
wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno suchym.
W czasie wbudowywania materiatow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa,
badz zarobowa. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie
jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.
Dopuszczalne jest kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez
procesow mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy
zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zZrédet. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciagla i mie¢ stalg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢
uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej ilosci warstw plyt. Do
laczenia materialow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowaé taczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawieraé
sktadnikow dziatajacych szkodliwie na material izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatow
wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiega¢ ich bezposredniej
stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po
stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz plyt izolacyjnych na $cianach

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywac si¢ zgodnie ze

specyfikacja podang w projekcie technicznym.

e izolacje ze styroduru nalezy wykonywaé¢ w sposob zapewniajacy ochron¢ materialdéw ocieplajacych
przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowej.

e Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubo$¢ zgodna z projektem. Pltyty powinny by¢
uktadane na styk, a przy uktadaniu kilku warstw nalezy ulozy¢ je mijankowo, by styki
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5.3.2.

5.3.3.

5.34.

poszczegdlnych warstw byly przesunigte o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny mie¢ taka sama
grubosc.
Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne i nienatluszczone. Warstwy izolacyjne
winny by¢ ukladane szczegoélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku
warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo [w cegietke].
Podczas docieplenia $cian fundamentowych styrodurem nalezy pamigtaé o zastosowaniu
odpowiednich mas klejacych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w okreslonym systemie
docieplenie i izolacja wynikajacym z projektu.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie
nizsza niz 5°C.
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposob
ciggly na calej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw
ocieplajagcych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej
warstwy papy asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach. Do klejenia pap
asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych. Grubo$¢ warstwy lepiku mi¢dzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szeroko$¢ zaktadow papy
zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie.
Podtoze pod pionowe izolacje powlokowe z lepikow, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas
dyspersyjnych powinny stanowi¢ gladkie $ciany betonowe lub tynki cementowe. Podloze pod
izolacje powlokowa musi by¢ bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa. Grubos¢ powloki asfaltowej nie powinna by¢ mniejsza od 2mm. Powloke nanosi¢ na
$ciane przynajmniej w dwoch warstwach. Izolacje wyciagnaé na 30cm ponad teren. Izolacje §cian
istniejacych wykonywa¢ odcinkami nie dluzszymi niz 1m.
Przygotowanie podtoza
Stan powierzchni ocieplanych §cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:
- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyroOwnane zaprawa
cementows lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,
- powierzchnia §cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
- pod wzgledem przyczepnosci podloza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia,
a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.
Mocowanie plyt na plackach
W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym
licu odchytki, nalezy ja zniwelowa¢ przed rozpoczeciem montazu ocieplenia. Klejenie plyt
rozpoczyna si¢ od dotu powierzchni ocieplanej. Na tylng strong plyty do przyklejenia naktada si¢
placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw o $rednicy 6-8 cm, obwiedzionych po
obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubos¢ pasa i plackow nie powinna przekracza¢ 2 cm, aby po
docisnieciu materiat klejacy nie byl wyciskany poza obrys ptyty. Przy krawedziach ptyt placki
powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uklada¢ gesciej. Plyte z naniesionymi plackami
podnosi si¢ i lekko dociska do $Sciany. Nastgpnie skorygowac potozenie ptyty, czyli dosuna¢ ja do
krawedzi juz zamontowanej plyty. Opukujac gumowym mtotkiem przez prostg tatg doprowadza sig¢
do doktadnego zlicowania plaszczyzny montowanej ptyty z wezesniej zmontowang ptyta.
Klejenie ptyt na styk do podtoza
W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sa rowne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac¢ metodg klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejacg. Warstwe te
rozgarnia si¢ po ptycie szeroka stalowg pacg z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdhuz
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krawedzi plyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego
réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.5. Kotwienie ocieplenia

W zalezno$ci od konstrukeji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposdb kotwienia musi zapewnié
bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza
spetnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od wartosci obcigzenia przypadajacego na
kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemOow ociepleniowych szczegdtowo okreslaja
w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzace do
kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. lzolacje z folii

6.

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej
i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podioza. Folia
paroprzepuszczalna pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i
wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho.
Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman.
Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukltada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnosé
ukladéw zapewnia sie¢ poprzez klejenie zakladéow sasiednich arkuszy folii ta§ma uszczelniajacy i
obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny
by¢ szczelnie mocowane do elementow okalajacych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna
naprawia¢ stosujac laty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

7.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna
z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoséci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :
e rOWNo$¢ powierzchni piyt,
e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
e wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),
¢ wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢,
e napr¢zenia $ciskajace plyt,
o klasyfikacja ogniowa,
¢ rodzaj wbudowanego materiatu,
e technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta,
e grubosci i iloci warstw,
o wielko$¢ zaktadow, wywinig¢, sposobu potaczen,
e starannos¢ uszczelnienia przejs¢ instalacji
Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywolanych normach w ST
szczegdtowych.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest 1m2 izolacji termicznej.
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Jednostkg obmiarowa jest 1m2 izolacji akustycznej.
Jednostka obmiarowa jest 1m2 izolacji pionowej (wypelnienia dylatacji).
Jednostka obmiarowa jest 1m2 izolacji ognioochronnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér podlozy
Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié
Z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega :

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni : powierzchnie ociepleh powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni
i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyiki sa nastepujace:

8.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku :
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:
- nie wigksza niz 2 mm
- w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
- nie wigksze niz 1,5 mm
- ogotem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokos$ci
- nie wigcej niz 4 mm w
Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
- nie wigksze niz 2 mm
- ogétem nie wigkszej niz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczonej §cianami, belkami itp
Przecinajacych sie¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji
- nie wieksza niz 2 mm na dlugosci taty kontrolnej 2 m

0. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogoélne".
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ [m2] izolacji, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,
- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- wykonanie izolacji,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi i/lub wydanymi normami
1 przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym :

10.1. Normy.

- PN-EN IS0 9229:2007 lzolacja cieplna - Stownik,

- PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna - Wielkosci fizyczne i definicje,

- PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,

- Instrukcje wybranych producentow,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U.Z 2002 R. Nr 75 poz. 690,

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania,

- PN-EN 1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku

- Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania,

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$é
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania.

10.2. Przepisy zwiazane
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
Z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 itd.).
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
p0z.2275 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 p0z.1623 jt.).
- Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.07

ROBOTY POKRYWCZE SCIAN I PODLOG

(Kod CPV 45430000-0)

UKLADANIE PLYTEK I WYKEADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH
NA PODLOGACH I NA SCIANACH

(Kod CPV 45431000-7)
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt posadzkowych i oktadzinowych z piytek przy uzyciu kompozycji klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i
budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstgpstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie :
—  pokrycie podtog ptytkami (posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
—  pokrycie $cian plytkami (okladziny), ktére stanowia warstwg ochronng i ksztaltujacg forme
architektoniczng oktadanych elementow,
- ulozenie wyktadziny z PCV wraz z cokolikiem,
- wyktadzina dywanowa cigta przeznaczona do obiektéw hotelowych i rezydencji,
- zgrzewanie wyktadzin z PCV,

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej :
- podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek.
- warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub rdznic
poziomoéw powierzchni podtoza.
- warstwa wygltadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
- warstwa gruntujagca — powloka wzmacniajaca 1 uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepnos¢ powtoki ochronne;.
- faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
- wyktadzina — specjalny wyrdb przymocowany na state do calej powierzchni podtogi,
- PCW - polichlorek winylu — polimer winylowy,
- wyktadzina PCW (winylowa) — wyktadzina powstata przez roztopienie w odpowiedniej
temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,
- wyktadzina homogeniczna — jednowarstwowa,
- wyktadzina dywanowa — wyktadzina, w ktorej po wierzchniej stronie widoczne sg wtokna,
- wtokno — ni¢, z ktorej wykonuje si¢ wykladziny dywanowe,
- wyktadzina w rulonie — wyktadzina nawinigta na kilkumetrowej szerokosci beben,
- poliestry — polimery majace wigksze tendencje do krystalizacji niz polimery winylowe, ale
mniejsze niz poliamidowe, dzigki czemu sg twardsze niz PVC, ale elastyczniejsze niz poliamid,
- poliamid — polimer, majacy duze tendencj¢ do krystalizacji, dzigki czemu jest twardy i
trudnotopliwy. Z poliamidow produkuje si¢ przede wszystkim wtokna zwane nylonami,
- tuft — pojedynczy zestaw wiokien widoczny w wyktadzinie, tzw. petelka,
- runo — zespo6t tuftow,
- gesto$¢ wykladziny — ilo$¢ tuftéw na 1m?,
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- grubos¢ wyktadziny — grubos¢ zarowno runa jak i podtoza,

- wyktadzina tuftowa — wyktadzina, ktora powstaje przez pikowanie naturalnej lub sztucznej przedzy
w podtoze pierwotne, ktore nastepnie jest sklejane z podtozem wtornym,

- wyktadzina petelkowa (supetkowa) - wyktadzina tuftowa z widocznymi tuftami,

- wyktadzina igtowana — wyktadzina powstata z wlokien poliamidowych lub poliestrowych
splatanych mechanicznie w procesie iglowania (znacznie mocniejsza niz pgtelkowa),

- wyktadzina welurowa - wyktadzina tuftowa z rozcigtymi i wyrdwnanymi (strzyzonymi) tuftami,

- wyktadzina tkana — wyktadzina, do produkcji ktorej nie uzywa si¢ kleju (spoiwa), ale wykonuje si¢
ja tradycyjnie na krosnach tkackich przez przeplatanie przgdzy przez osnowe. Wyktadziny tkane sg
mocniejsze i bardziej odporne na zuzywanie,

- pianomata - elastyczna wyktadzina do zapewnienia elestycznosci posadzki,

- ptytka dywanowa — wyktadzina przygotowana w jednakowej wielko$ci modutach, ze specjalnym
wzmocnionym podtozem. W przypadku uktadania wyktadziny w plytkach powstaje bardzo mato
odpadow, a w przypadku zniszczenia lub zabrudzenia wymieni¢ mozna pojedyncza ptytke, bez
potrzeby wymiany catej wyktadziny,

- podtoze wyktadziny — spodnia warstwa wyktadziny,

- elektrostatyczno$¢ — magazynowanie tadunkéw elektrycznych przez materiat,

- antystatyczno$¢ — dobre przewodnictwo tadunkow elektrycznych przez material,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot posadzkowych i okladzinowych
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie
Stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot posadzkowych i okladzinowych
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2.  MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Piytyi ptytki
Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:
— PN-EN 14411:2005 - Piytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okre§lone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodporno$¢ 1 twardosé.

2.2.2. Kompozycje klejace 1 zaprawy

Elastyczna zaprawa klejowa

Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje si¢ kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 ,Kleje
do ptytek. Definicje i wymagania techniczne — ktorych odksztatcalno$¢ poprzeczng” wg PN-EN
12002:2005 ,.Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania” — sklasyfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odksztatcalnosci) lub S1 (kleje odksztatcalne).
Dopuszcza sie w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odksztatcalno$ci poprzecznej,
o ile odzwierciedlajg one rzeczywiste warunki pracy kleju.
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Niedopuszczalne jest stosowanie klejow, ktérych odksztalcalno$¢ poprzeczna nie zostala

w Zaden sposéb okreslona.
Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:21005 stawiane klejom
cementowym stosowanym na tarasach podaje tablica 2.

Tablica 2. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym Wymagania wg PN-EN 12002
Wymagania wg PN-EN 12002

Odksztatcalnos$¢ poprzeczna w mm

— Klasa S2 >5
—Klasa S1 25-5
Wymagania wg PN-EN 12004

Przyczepno$¢ [N/mm2], 28 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. >1MPa

Przyczepno$¢ [N/mm2], 7 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. + 21 dni | > 1 MPa
w wodzie
Przyczepnos$¢ [N/mm2], 14 dni w temp. +23 £ 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. + 14 dni | > 1 MPa
w temp. 70 £ 2 °C
Przyczepno$¢ [N/mm2], 7 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. + 21 dni
w wodzie + 25 cykli od temp. -15 + 3°C (w czasie 120 + 20min) do temp. +15+3°C | > 1 MPa
(w czasie 120 + 20min)
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to :
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— §rodki ochrony ptytek i spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
2.2.4. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.
2.2.5. Srodek gruntujacy
Dyspersyjny s$rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chlonnych Iub niechlonnych
mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajace;j.
2.2.6. Wyktadziny z PVC :
Homogeniczna wyktadzina z PVC wg (EN 427)
Wrhasciwosci :
- zawarto$¢ plastyfikatorow ponizej 14%,
- grubo$¢ min. 2 mm,
- grubo$¢ catkowita EN 428 2 mm,
- klasa uzytkowania EN 685 34/43,
- masa catkowita EN 430 3.2 kg/m2,
- mozliwo$¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie,
- klasa antyposlizgowosci wg EN 13 846 R9
- klasa $cieralnosci wg EN 660-1 grupa M
- odpornos$¢ na kotka meblowe EN 425 - zadnych §ladéw.2.2.7. Sznur do spawania wyktadzin
2.2.7. Sznur do zgrzewania wyktadzin PVC na gorgco w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej
wyktadziny o $rednicy 4 mm.
2.2.8. Masa wygladzajgca
Zaprawa wyrownujaca shuzaca do wyrdwnania stropow betonowych, posadzek cementowych pod
wyktadziny
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2.2.9. Klej do wyktadzin z PVC

- klej do wyktadzin z PVC - do przyklejenia wyktadzin do podtoza,
- klej kontaktowy - do przyklejenia cokotu

2.2.10. Listwa wyobleniowa

Listwa narozna o wymiarach 25x25 mm wypelniajgca naroznik $ciany z podtozem, na ktory
naklejony jest cokot z wyktadziny wywijany na $ciane.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robdét posadzkowych

i okladzinowych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki :

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkni¢te (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow Ilub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i okladzinowych z ptytek materialow

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjg¢cia materialow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot posadzkowych

3.

i okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmienié
sktad chemiczny wody.

SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robét posadzkowych i okladzinowych

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac :
— higrometrem do oceny wilgotnos$ci podtoza,
— poziomnica laserowa i 2-metrowymi z tatami do sprawdzania rowno$ci powierzchni,
— zestaw ostrych nozy do wyktadzin,
— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,
— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
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— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe,

— wiertarke i wkretarke do wykonywania listew ozdobnych,

— betoniarki, mieszarki,

— topaty,

— szlifierki do betonu,

— odkurzacze przemystowe,

— zgrzewarki do wyktadzin PCV,

— pily do ciecia drewna.

— klipsy dystansowe,

— szlifierki do duzych powierzchni ( 0 wymiarach bebna 250 x750 mm)

— szlifierke katowa do szlifowania brzegéw pomieszczen, naroznikéw i miejsc pod kaloryferami

— szlifierko- polerke

— drobne narzgdzia: szpachle ze stali nierdzewnej, watek, szczotke lakierniczg, pedzle itp

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii

1 warunkéw wykonywanych robot..

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow i wyrobow do robot

5.

posadzkowych i okladzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i1 narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobow workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wod¢ nalezy dowozi¢
w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancije
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po
wczesniej wykonanych posadzkach.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin powinny by¢ zakonczone :

— wszystkie roboty stanu surowego 1tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegoblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
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5.2.2. Przystgpienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C
i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciaggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.  Wykonanie posadzek z plyt ceramicznych
5.3.  Woykonanie posadzek z plytek

5.3.1. Podtoza
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubos$ci minimum
50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$§¢ na $ciskanie minimum 12 MPa,
a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic :
— podktady zwiazane z podiozem — 25 mm,
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i
srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczad
5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé
10 m2, a maksymalna dlugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, shupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek. Szczegotowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i
innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podktadéow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych witdknem polipropylenowym.
Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$é kleju.

5.3.2. Uktadanie posadzek z ptytek
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiarow, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania plytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielkos$ci ptytek.
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ z¢batg
krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywa¢ cata powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebodw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo
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dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek :

— 50x 50 mm—-3 mm

—100 x 100 mm —4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm —6 mm

—250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podlozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji 1 docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnos$ci swiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac cala
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnaé¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku :

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie
takie same Kkleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawegdzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i  uko$nymi do  krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy  zbiera  si¢
z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jako$ci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po Stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

Wykonanie okladzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢ :
— $ciany betonowe,
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— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych

i starych powltok, bez rakow, peknigé i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.

W przypadku wystapienia nierowno$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa

cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i

narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki

M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢

otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podlozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie

z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania :

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtlok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
lata kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigckszej niz
3 na dhugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na

podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2. Ukladanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbgdne

materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz

rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$é

i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone Symetrycznie a skrajne

powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa ptytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania

wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sklada si¢ z réznego rodzaju

i wielkosci plytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiows.

Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu

plytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji

zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢

powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢

roztozona réwnomiernie i pokrywa¢ cala powierzchni¢ podloza. Wielo§¢ zgbow pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na

wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejagcej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze

powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé od

przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na

wlasciwym miegjscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej

zaprawy klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
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Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wiclkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkladki
dystansowe.

W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowacl listwy wykoficzeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska si¢ do $ciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupow) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej
papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i  uko$nymi do  krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy  zbiera  sig
z powierzchni phytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie oktadziny
i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

Wykonanie posadzek z wykladzin PCV
podktad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotno$é nie moze by¢
wieksza niz 3%,
wypehi¢ nierownosci i pekniecia,
usung¢ wilgo¢,
usunac¢ piasek kurz, lakier farbe, pigmenty,
przy wymianie wyktadziny usuna¢ stary klej,
materialy do wykonania w/w posadzek (tj. wyktadziny, kleje, masy wygtadzajace, itp.) powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub §wiadectwom ITB. Powinny by¢ zaopatrzone w etykietke lub
nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku klejow oraz preparatow wygtadzajacych i gruntujacych
powinien by¢ rdwniez podany sposéb ich uzycia,
do przyklejenia wyktadzin PCV nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta okreslongj
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewniac¢ trwate potaczenie przyklejonej z podktadem oraz nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na
podktad i wyktadzing. Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych arkuszy PCV. Wszelkie zanieczyszczenia
powierzchni wyktadziny klejem nalezy niezwtocznie usunac,
do wygladzania powierzchni podktadu zastosowaé masy wygladzajace zapewniajace nalezyta
przyczepno$¢ do podktadu, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujace obnizenia
wlasnosci wytrzymatosciowych podktadu,
do gruntowania podkladu stosowaé preparaty o krétkim czasie wsigkania i schnigcia, niepalne,
nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatow podtogowych,
przy $cianach jako wykonczenie zastosowaé wywinigcie wyktadziny podtogowej na listwie
trojkatnej drewnianej mocowanej do $ciany. Nalezy je przyklei¢ na catej dtugosci do podloza
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5.6.

i doktadnie dopasowa¢ w narozach wklgstych i wypuklych. Dopuszcza si¢ takze wywinigcie
wykladziny na $ciang bez dodatkowych listew,

do zgrzewania wyktadziny stosowaé sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru wyktadziny, §rednica sznura 4 — 5 mm,

do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu
surowego, wykonczeniowego i robot instalacyjnych (facznie z probami cisnieniowymi),

temperatura w pomieszczeniach w trakcie wykonywania robot minimum 15° C (takze na kilka dni
przed robotami oraz w okresie wysychania kleju),

przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny nalezy podtoze przeszlifowac, oczysci¢ i odkurzy¢,
a jezeli podktad wykazuje §lady pytu, to nalezy zagruntowac,

ustali¢ kierunek ktadzenia i szerokos$¢ wyktadziny (nalezy unikac taczenia przy drzwiach)

styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie
arkuszy,

rulon wyktadziny nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢, pocig¢ na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podkiadzie tak, aby tworzyly sie
zaklady szeroko$ci 2 — 3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegaja do podktadu i wykazuja
deformacje (sfalowania, pgcherze, itp.) nie moga by¢ przyklejone i powinny by¢ zwrocone do
producenta jako wadliwe,

spoiny migdzy arkuszami wyktadziny powinny przebiega¢ prostopadle do $cian z oknami
i spoiny nie powinny by¢ wicksze niz 0,5 mm, oraz wystepowaé w miejscach szczegodlnie
intensywnego ruchu i narazonych na zawilgocenie. Sztukowanie arkuszy na dlugo$ci jest nie
dopuszczalne,

odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu,

zgrzewanie zapobiega podwijaniu si¢ wyktadziny, rozwojowi drobnoustrojow, przenikaniu wilgoci
itp. zjawiskom,

zgrzewanie przediuza czas uzytkowania wyktadziny.

taczenie posadzki z innymi materiatami nalezy wykona¢ za pomocg wktadu lub listew progowych z
PCV, nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub progéw drewnianych,

wyktadzing nalezy czyscic¢ i konserwowa¢ wg dokumentu ,,Utrzymanie w Czystosci i konserwacja
Obiektowych Wyktadzin

Wykonanie posadzek dywanowych

podktad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotnos¢ nie moze by¢
wigksza niz 3%, nalezy sprawdzi¢ w kilku miejscach za pomocag zestawdéw do pomiaru,
z bezwodnym chlorkiem wapnia. Stopien wydzielania wilgotnosci powinien przekracza¢ 2,2 kg na
93 m? w ciagu 24 godzin. Nie mozna rozpoczyna¢ instalacji, jezeli stwierdzony zostanie wyzszy
stopien wydzielania wilgotnosci. Nie nalezy stosowa¢ innych metod pomiaru wilgotnosci, gdyz nie
sg one wiarygodne. Jezeli wystepuje nadmierna wilgo¢, nalezy poinformowac o tym wykonawce lub
wilasciciela obiektu, ktory zadecyduje, czy przystgpowaé do montazu. Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za  jakiekolwiek problemy =z instalacja spowodowane  wilgocig
1 nieprzestrzeganiem powyzszych zalecen.

miejsce instalacji, wykladzine i ptyn nalezy utrzymywaé¢ w temperaturze od 18 do 35°C przez 24
godziny przed montazem. Nie nalezy przystepowac do instalacji, jezeli temperatura pomieszczenia
lub podtoza wynosi ponizej 18°C, gdyz ptyn nie begdzie prawidlowo dziataé, jezeli zastosuje si¢ go
na zbyt zimng powierzchnie.

wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 65%. Warunki te nalezy utrzymywaé przez 24
godziny przed instalacja i przez kolejne 24 godziny po jej zakonczeniu,

przed rozpoczeciem instalacji nalezy sprawdzi¢ ptyte pod wzgledem zasadowosci. pH powierzchni
betonowej nalezy sprawdzi¢ w kilku miejscach. Jezeli odczyt jest ponizej 5,0 lub powyzej 9,0
podtoze wymaga neutralizacji,

podtoze musi by¢ wolne od kurzu, brudu, oleju, tluszczu, farby, wosku i1 wilgoci oraz wszelkich
zanieczyszczen, ktore moga wptynaé na przyklejenie ptytek dywanowych do podtoza,

nie nalezy stosowa¢ wiorow do zamiatania, poniewaz moga one pozostawia¢ oleisty osad.,

podtoze musi by¢ rowne i gltadkie. Wglebienia i peknigcia nalezy wypelni¢ zaprawa z domieszka
ptynnego lateksu, a wszelkie elementy wystajace nalezy wyrownac.
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- roztozy¢ wykladzing na calym obszarze montazu na sucho ktadac rulony w odpowiedniej kolejnosci
przed pocigciem materiatu (z fakturg lub we wzory). Kladzenie na sucho zminimalizuje normalne
odchylenia wystepujace przy dopasowywaniu wzoru badz ujawnia ewentualny wygiety lub ukosny
przebieg wzoru w rulonie.

- nalezy kta$¢ rulony zgodnie z ich kolejnymi numerami. Jezeli informacja o rulonie zostata usunieta
przed dostarczeniem wyktadziny do miejsca montazu, data i czas produkcji nadrukowane na spodzie
pomoga zachowac wlasciwg kolejnos¢ kladzenia.

- przyklejony spod powinien zosta¢ doci$nigty na szeroko$¢, a nastepnie na dtugo$¢ watkiem 34-45
kg, aby zapewni¢ przyleganie kleju pomiedzy podtozem o spodem wykladziny oraz wyeliminowaé
ewentualne pecherze powietrza. Niewykonanie tej czynnosci moze powodowaé powstawanie
wybrzuszen lub pecherzy powietrza.

- brzegi nalezy przycina¢ za pomoca narzgdzi i technik najlepiej przystosowanych do wyktadzin.
Brzegi nalezy przycia¢ odpowiednio daleko w gtab materiatlu — na og6t 8-10 rzgdow, aby zachowac
jej strukturalng integralnos¢. Technika witasciwa dla tej wyktadziny jest cigcie obu brzegow wzdtuz
rzedu,

- wykladziny we wzory nalezy cig¢ metoda wzdtuz rzedu i uktada¢ na sucho, aby dopasowaé wzor,
a takze sprawdzi¢ dopasowanie bokow oraz czy nie wystepuje zadne widoczne defekty.

- w momencie, gdy klej stanie si¢ ciagliwy ulozy¢ pierwsza partic wykladziny na kleju, uzyé
uszczelniacza do taczen, a nastepnie polozy¢ kolejna szeroko$¢ dopasowujac w razie koniecznosci
wzor. Laczenia wszerz mozna wykona¢ tak samo jako ltaczenia boczne, jezeli rzedy mozna
przesung¢ na szeroko$¢. Jezeli nie, nalezy przycia¢ obie strony wykladziny wedlug wzoru
i dopasowac go na taczeniach.

- wszystkie produkty obiektowe wymagaja zastosowania lateksowego uszczelniacza laczen lub
uszczelniacza polimerowego, ktore sprawiajg, ze laczenie nie przepuszcza wilgoci laczenie.
Uszczelniacz taczen musi by¢ zastosowany na brzegach, ktore zostaly przycigte do laczenia
i obejmowac grubos¢ zarowno podstawowego jak i drugiego spodu nie zanieczyszczajac wtokien na
powierzchni,

- brzegi taczen musza by¢ uszczelnione, aby zapobiec ich pruciu sig, utracie okrywy i delaminacji
drugiego spodu w miejscu taczenia.

- w celu usunigcia pgcherzy, zagiec, znieksztalcenia okrywy i zgniecen zaleca si¢ uzycie pary.
Powodzenie parowania zalezy od prawidlowego natozenia kleju.

- po prawidlowym parowaniu wykladziny nalezy docisnag¢ dane miejsce rolka dociskowa do
wykladzin dywanowych w celu stworzenia wigzania pomiedzy spodem wyktadziny a klejem.
W miejscu wystepowania pecherzy moze by¢ konieczne powtorzenie tych czynnosci,

- jezeli parowanie nie usunie pecherzy koniecznym moze by¢ ponowne zastosowanie kleju w miejscu
ich wystepowania,

- aby zapewni¢ prawidtowe przyklejenie, nalezy umozliwi¢ odpowiedni czas wigzania kleju.

- pozostawianie parownika na wykltadzinie przez dtuzszy czas moze spowodowac pozorne
$ciemnienie wiokien. Po wyschnigciu i odparowaniu wilgoci wykladzina odzyska swoj pierwotny
kolor,

- po zakonczeniu instalacji nalezy docisng¢ caty obszar watkiem 34 kg,

- zamie$¢ i odkurzy¢ wykladzine, usunaé wszystkie zabrudzenia z wykladziny

- jezeli w miejscu instalacji wykladziny planowane sg dalsze prace budowlane, w skutek ktérych
wyktadzina mogtaby ulec zabrudzeniu lub poplamieniu, nalezy ja zakry¢ nie plamigcym
budowlanym papierem ochronnym. Nie nalezy stosowaé folii malarskiej, poniewaz moze ona
zatrzymywac wilgoc€.

- odpad o wielko$ci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
wyktadzing nalezy czysci¢ i konserwowa¢ wg dokumentu ,,Utrzymanie w Czystosci Konserwacja
ptytek dywanowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot.
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Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz

odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdow dostarczona na budoweg musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajaca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot

posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac :

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowa fate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm,

—  sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania ~w  podkiadzie  szczelin dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania posadzek i oktadzin
z dokumentacja projektowa i SST w zakresie Kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich
wykonania ma wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
»zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci :

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podidg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac :

— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i pordwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na
catej ich dhugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mlotkiem
(lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokos$ci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢é szeroko$¢ spoin suwmiarka
z doktadnoscia do 0,5 mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) i wykonawcy.

121



6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnoscé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ ghuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wicksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci
lub szerokos$ci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci
1 m i 3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbélowe zasady obmiarowania
Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w S$wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnig stupow, pilastrow, fundamentow 1 innych elementéw wigksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjag a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy i okreslonymi odpowiednio
w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i1 zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych
i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6élnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakos$ci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze§ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
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Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgéciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnos$ci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegblowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdw 1 wyrobow,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami

i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe 1 oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan

i pomiar6w sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod

wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W

takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan :

—jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
oktadziny, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonaé¢ je ponownie i powtdrnie zglosié
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z plytek z zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.  Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiéor pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i1 oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, hegatywny do
dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
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9.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robot posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych

i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie :

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego Iub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych i okladzinowych lub kwoty ryczaltowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstugg sprzgtu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysoko$ci do 4 m,

— oceng 1 przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem
odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot posadzkowych
i oktadzinowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki 1 innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalosci, resztek i odpadéw materialdow w sposéb podany w szczegdlowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania rob6t pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i plyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki

i znakowanie.
N-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

2.P
3. PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.
4.P

N-EN 1SO 10545-2:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999  Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999  Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymalos$ci na zginanie i sity

famiace;.
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7. PN-EN ISO 10545-5:1999  Plytki i pltyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na uderzenia metoda

pomiaru wspoétczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999  Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie

plytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000  Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie powierzchni

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24,

25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44,
45.
46.

plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na peknigcia wloskowate
plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.
PN-EN 1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek

zapraw do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia

pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czgs$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
I ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
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47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Whasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 11 OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 cz¢$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych, czgs¢ B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny
z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.08

ROBOTY TYNKARSKIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE, ZEWNETRZNE | RENOWACYJNE

(Kod CPV 45410000-4)
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1.

1.1.

1.2.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych, zewngtrznych i renowacyjnych.

Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoéw bhp.

Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie elewacji
tynkowych w tym wykonaniem tynkow mineralnych.

Tynki renowacyjne, stanowig warstwe¢ ochronna, wyrownawcza, magazynujaca szkodliwe sole,
ksztattuja roéwniez forme architektoniczng tynkowanego elementu. Nanoszone sa re¢cznie lub
mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia robot remontowych zawilgoconych i zasolonych
muréw oraz sklepien szczegolnie w obiektach zabytkowych.

Jezeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestalo spelnia¢ swoje zadanie, to wilgo¢
znajdujaca si¢ w otoczeniu moze bez przeszkéod wnikna¢ do elementow budowli. Wraz z woda
przedostajg si¢ do murdéw roztwory chlorkow, siarczanow i azotandw, ktdre nastepnie transportowane sa
kapilarnie do wyzszych partii obiektu. Przy dtuzszym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji
uzytkownika moze dojs¢ do szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawia si¢ zawilgocenia,
przebarwienia powlok malarskich, ztuszczenia tynkow, wykwity soli. Krysztatki soli powstajace
wewnatrz materiatu budowlanego wielokrotnie zwickszaja objetos¢ powodujac niszczenie tynkow
i murdw. Proces ten moze powtarza¢ si¢ wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chtong wilgo¢
z powietrza. Zjawisko niszczenia tynkow i murdéw zewnetrznych moze ulec spotggowaniu w okresie
zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej oraz pionowej
przerwie naptyw wilgoci w glagb muréw. W miar¢ uptywu czasu mury beda wysycha¢, zgromadzona w
nich wilgo¢ bedzie odparowywaé. Na powierzchniach $cian bedg natomiast krystalizowa¢ szkodliwe
sole budowlane niszczac cegly w murze oraz tynki.

W obiektach zawilgoconych $ciany i stropy moga by¢ rowniez porazone biologicznie przez mchy,
porosty, glony, bakterie oraz grzyby plesniowe.

Prace renowacyjne powinny, wiec zmierza¢ do tego, aby stosowaé materiaty, ktore beda
magazynowac krystalizujagce sole oraz umozliwig stopniowe wysychania zawilgoconym murom
i zlikwiduja skazenia biologiczne.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
wykonawczego.

Wykonanie tynkow termoizolacyjnych na Scianach w zamian za docieplenie $cian styropianem

Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych
i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci :
— przygotowanie podloza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyrdéwnawczej,
— wykonanie tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych,
— tynki kominow,
— wykonanie tynkow renowacyjnych,
— naprawa spgkan $cian zewngtrznych w ramach modernizacji czg$ci elewacji
— wykonanie nowych gzymsoéw i zdobien w ramach renowacji czgsci elewacji
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1.5.

1.6.

1.7.

— uzupehienie tynkdw zewnetrznych 1 wewnetrznych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odno$nie wlasciwo$ci  materiatow
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W tym celu nalezy zastosowaé system tynkow renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych

wraz z pracami tymczasowymi i towarzyszacymi w nastepujacy sposob :

- skucie zawilgoconych, zasolonych tynkow, usunigcie skorodowanej zaprawy z fug migdzy cegtami,

- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych,

- likwidacja biologicznych skazen podtozy mineralnych,

- obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu,

- tynk renowacyjny,

- szpachlowanie zaprawa wapienno-trachitowa,

- gruntowanie $cian preparatem,

- malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi.

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje si¢
zadnej obstugi,

- zatadunek i1 wyladunek narzg¢dzi i pomocniczego sprzgtu na srodki transportowe - r¢cznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robo6t

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

- opfata za wjazd samochodow cig¢zarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza
obowiazujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

Szczegdlowy opis technologii tynkéw renowacyjnych zamieszczono ponize;j.

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj

zaprawy, liczb¢ warstw i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.

,»Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j :

— podioze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

— warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

— warstwa gruntujagca — powloka wzmacniajagca 1 uszczelniajgca podioze oraz zwigkszajaca
przyczepnos$¢ dolnej warstwy tynku.

— roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

—wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura - dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreSlonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania

Ogolne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
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stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.8. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyklych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponize;j :

- Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

- Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

- Wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $ci$le wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnoS$ci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wlasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest okresleniem

standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Roztwor impregnujacy do neutralizacji soli budowlanych, ktéry przeksztatca sole rozpuszczalne
w wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograniczajac
przemieszczanie tych soli do $wiezego, jeszcze niehydrofobowego tynku.

Dane techniczne :

Baza wodny roztwoér szesciofluorokrzemianu cynku
Magazynowanie odporny na mréz do -5°C, 24 miesigce
Zuzycie 0,4 - 0,5 kg/m? przy dwukrotnym powlekaniu

2.2.2. Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skazen podiozy mineralnych w postaci mchow,
porostow, glonow, bakterii i grzybow plesniowych.

Dane techniczne :

Baza roztwdr wodny na bazie amoniaku i aldehydéw

Ciezar wlasciwy ok. 1,06 (kg = litr)

Kolor bezbarwny do lekko niebieskiego

Zuzycie w zaleznosci od skazenia biologicznego 0,1-0,5 dm*/m?

Czas schnigcia minimum 24 godziny

Temperatura stosowania powyzej +1°C

Rozcienczanie nie zaleca si¢, produkt gotowy do uzycia

Opakowania kanister 10 dm?i 1 dm?

Magazynowanie przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem
w zamknietych pojemnikach przez okres 12 miesigcy
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2.2.3. Srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci wypraw grubowarstwowych. Stosuje si¢ go
jako domieszke dodawang przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich wlasciwosci,
a w szczegolnosci do zapraw stuzacych do obrzutki muréw przy tynkach o wymaganej wytrzymatosci
1 rownoczesnie ciagliwosci, do wykonywania ulepszonego jastrychu, do zapraw stuzacych do
spoinowani i przyklejania wyktadzin, jak i do zapraw uzywanych przy wykonywaniu faset.

Dane techniczne;

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu - styrolu

Ciezar wlasciwy ok. 1,0 (kg = litr)

Kolor bialy

Zuzycie 0,3 kg/m?

Magazynowanie przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem
w zamknietych pojemnikach przez okres 12 miesigcy

2.2.4. Mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartosci porow powietrznych przystosowany do
naktadania recznego i maszynowego. Dzigki porowatoSci posiada zdolnos¢ do wieloletniej akumulacji
produktéw krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjnos$¢ daje efekt osuszania $cian.

Dane techniczne :

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypeltniaczami kompensacyjnymi
Kolor szary

Dodatek wody 9 — 9,5 dm*/worek

Gesto$¢ 0,8 -0,9 kg/ dm?

Zuzycie ok. 7,5 kg/m? na 1 cm grubo$ci warstwy

Sktadowanie W suchym pomieszczeniu do 12 miesiecy

Temperatura stosowania Nie mniej niz +5°C

2.2.5. Szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami polepszajagcymi przywieranie)
posiada nast¢pujace wlasciwosci :

- wigze z malymi naprezeniami.

- dyfuzyjna,
- fatwa w obrdbce.

Szpachla jest stosowana do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni tynkéw mineralnych
wewnatrz i na zewnatrz, szczegdlnie tynkéw renowacyjnych, w celu przygotowania pod wymalowania

powlokami dyfuzyjnymi.
Dane techniczne :

Cigzar nasypowy ok. 1,6 g/m?
Kolor jasnoszary
Dodatek wody 6,5 dm3/worek
Zuzycie ok. 1,6 kg proszku/m? na 1 mm grubo$ci warstwy
Magazynowanie w suchym pomieszczeniu do 6 miesigcy
Temperatura stosowania nie mniej niz +5°C 1 nie wigcej niz +30°C

2.2.6. Srodek do gruntowania oraz rozcienczalnik wyrobéw krzemianowych posiada nastepujace
wlasciwosci :

- wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwos¢,

- dyfuzyjny,

- bezrozpuszczalnikowy.

Rozcienczalnik farb i tynkow krzemianowych (na bazie szkla wodnego potasowego), do stosowania
zewnatrz 1 wewnatrz pomieszczen. Po rozcienczeniu z woda w stosunku 1:1 stosowany moze by¢ jako
srodek gruntujacy pod farby krzemianowe.

Dane techniczne :

Kolor bezbarwny
Baza szklo wodne potasowe
Gestos¢ 1,0 kg/ dm?
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Czas schnigcia 2-3 godziny; po 12 godzinach mozna naktada¢ kolejng warstwe

Temperatura stosowania powyzej +8°C (takze w czasie schniecia)

Rozcienczanie woda

Sktadowanie przechowywaé¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem
w zamknietych w zamknietych opakowaniach

Zuzycie ok. 100 — 200 ml/m?; w zalezno$ci od chtonnosci i struktury podtoza

zuzycie moze ulega¢ duzym wahaniom. Dokladng warto$¢ nalezy
ustali¢ poprzez proby.

2.2.7. Mineralna farba krzemianowa do malowan zewnetrznych i wewnetrznych posiada nastepujace
wlasciwosci:
- odporna na wptywy atmosferyczne,
- dyfuzyjna dla pary wodnej,
- wysoka zdolnos¢ krycia,
- matowa,
- wysoki stopien bieli,
- fatwa w stosowaniu,
- trwale tgczy si¢ z podtozem mineralnym.

Dane techniczne :

Kolor biaty oraz kolory wg palety barw

Baza szkto wodne potasowe oraz dodatki stabilizujace na bazie organicznej

Gestos¢ 1,50 kg/ dm?

Czas schnigcia ok. 24 godziny., migdzy zabiegami co najmniej 12 godzin, przy
chlodnej wilgotnej pogodzie nalezy zapewni¢ dluzszy czas schnigcia

Temperatura stosowania temperatura podtoza i powietrza powinna mie¢ nie mniej niz
+8°C (takze w czasie schnigcia)

Rozcienczanie wylacznie $rodkiem zgodnym z systemem

Sktadowanie przechowywa¢ w pomieszczeniach chtodnych zabezpieczonych przed
mrozem, wylacznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego

Zuzycie ok. 150 — 200 ml/m?; na warstw¢ w zalezno$ci od chtonnosci i
struktury podtoza zuzycie moze ulega¢ duzym wahaniom. Doktadng
warto$¢ nalezy ustali¢ poprzez préby.

Farba przeznaczona jest do wykonywania wysokojakosciowych, trwatych malowan na wszystkich
podtozach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piaskowiec, cegta) oraz pokrytych
mocno trzymajacymi si¢ malowaniami mineralnymi. Dzigki chemicznej reakcji szklta wodnego
potasowego z mineralami podtoza oraz dwutlenkiem wegla z atmosfery nastgpuje tzw. ,,utwardzenie
powloki malarskiej” (wysoka odpornos¢ na wplywy atmosferyczne i zanieczyszczenia przemystowe).
Nie zaleca si¢ stosowania rozpuszczalnika na istniejagce wymalowania dyspersyjne, olejne oraz podtoza
gipsowe.

228. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mutl.

2.2.9. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegodlnosci :
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.2.10. Zaprawy budowlane do wykonania tynkoéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdlowej nalezy uscisli¢
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedlug normy PN-EN 197-1:2002
»cement — Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace cementdow powszechnego
uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z Wwapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng masg¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno
spelnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objgtosciowych skladnikow zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.11. Sucha zaprawa tynkarska ogolnego przeznaczenia jako uniwersalny tynk kryjacy, do wszystkich
podtozy mineralnych, ktéore sa mozliwie réwne 1 niezbyt chropowate. Szczegélnie zalecany do
naktadania pod kolejne warstwy laserunkowe.

Wiasciwosci

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 6 N/mm2, CS IV

¢ Reakcja na ogien: A 1

» Wspotczynnik przepuszcz. pary wodnej p: ok. 20

¢ Absorpcja wody: W 2 (wg DIN V 18 550)

¢ Przyczepnos¢: > 0,08 N/mm?2 (obraz w przekroju A, B lub C)

» Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry: < 0,83 W/(mK) dla P = 50%*, < 0,93 W/(mK) dla
P=90%* (*zgodnie z EN 1745).

2.2.12. Sucha zaprawa tynkarska na bazie trasu, wapna, wodoodpornego piasku, cementu oraz dodatkow,
tynk o wiasciwosciach hydrofobowych, stosowanym we wnetrzach i na zewnatrz, do naprawy
powierzchni tynku uszkodzonego przez sole ponad poziomem terenu. Nadaje si¢ rowniez do
powierzchni $cian narazonych na dziatanie wilgoci w budynkach historycznych, starym
budownictwie, w obszarze cokotowym, piwnicach, itp. Powierzchni¢ mozna filcowac.

Wiasciwoscei :

e Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 1,5 - 5 N/mm2, CS 1l

¢ Reakcja na ogien: A 1

¢ Wspotczynnik przepuszcez. pary wodnej p: ok. 7

» Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg / m2

® Przyczepnos$¢: > 0,08 N/mm?2 (obraz w przekroju A, B lub C)

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta :

210, dry: <0,83 W/(mK) dla P=50%*
< 0,93 W/(mK) dla P=90%%*

(*wartosci tabelaryczne wg. EN 1745)

AR: 1,0 W/(mK)

(*wartosci tabelaryczne wg. DIN V 4108)

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty 1 wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace

warunki :

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknig¢te (bez oznak naruszenia zamkni¢é¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow Iub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robét tynkarskich

3.

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloéci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczeéniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic
sktad chemiczny wody.

SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu 1 narzedzi, ktéore nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materialdow 1 wykonywanych robdot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania :

- liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowsa.

- wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzgtu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzg¢tu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska,
BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca robét jest obowigzanyy do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie beda
wywieraly niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robot. Ilos¢ i wydajno$¢ zastosowanego
sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej robdt oraz zalozeniami podstawowymi inwestycji.

Przy doborze sprzgtu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzg¢dzia pomocnicze :

a) do przygotowania podloza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodg,
naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonal

W szczegolowej specyfikacji technicznej.
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4.  TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

— Materialy konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozié
dowolnymi $rodkami transportu wielkos$cig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien
by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy plynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane i suche mieszanki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem,

— Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozié
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano inne plyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2,  Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkow w obnizonych temperaturach,
W szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W  okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.  Przygotowanie podloza

5.3.1. Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.,
powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy. Stabo zwigzane cze$ci powierzchni nalezy odku¢, za$
czesci luzne Iub osypliwe usunaé przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem
nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podloza, zaleca si¢
stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
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— W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania S$cian wypelniaé
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gltgbokosci 5-10 mm.

5.3.3. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampa benzynowa.

5.3.4. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.4. Wykonywanie tynkéw

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie tynkéw w nizszych
temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie
z wytycznymi ITB. W czasie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki, w czasie wigzania
i twardnienia tj. w ciggu | tygodnia nalezy zwilza¢ woda. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
oczysci¢ z kurzu szczotkami, usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.

Tynk dwuwarstwowy, skladajacy si¢ z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtozg. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty na ostro (kat I1).

Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. Obrzutke na podtoze nalezy wykonaé
z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego
grubosci 3-4 cm.

Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyrdéwnania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskaé paca przesuwang w jednym
kierunku. Na narzut stosowal zaprawe cementowo-wapienng; do tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie (poddasze) -1:2:10, do tynkow narazonych na zawilgocenie (ponad dachem) — 1:0,3:4.
Konsystencja odpowiadajaca 7-10 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut mozna wykonywac bez pasow lub listew, Sciagajac go paca, a nastegpnie
zZacierajac packa drewniana.

5.4.1. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich Kkategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.3. Tynki zwykte kategorii 11 i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych —
w proporcji 1:1:2.

5.4.7. Tynki cienkowarstwowe — zasady ogdlne

- W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywacé jednakowa, konsystencje materiatu poprzez
ponowne wymieszanie.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej

pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, plasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu

fakture. W zalezno$ci od kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy
pochodzace od zawartego w tynku ziarna.

Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej plaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniale resztki tynku mozna usungé

mechanicznie.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych

nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnegtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
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wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastagpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.4.8. Neutralizacja podtoza

W zaleznosci od chtonnosci nalezy odstonigty mur nasyci¢ jedno lub dwukrotnie preparatem
Przy nasycaniu jednokrotnym rozcienczy¢ z woda w stosunku 1:1. Laczne zuzycie preparatu
powinno wynies¢ 0,5 kg/m?
Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwor 1:2, a dla drugiego nasycania - 1:1.
Laczne zuzycie preparatu wynies¢ 0,5 kg/m?. Miedzy zabiegami nalezy zachowa¢ co najmniej 7
godzinng przerwg. Po okoto 24 godzinach nalezy jeszcze raz powierzchnie przetrze¢ szczotka.
Podczas aplikacji materiatu nie stosowaé naczynh i narzedzi metalowych. Powierzchnie
nieprzeznaczone do fluatyzacji nalezy chroni¢ przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi nalezy
niezwlocznie zmywaé woda, gdyz zanieczyszczenia preparatem mogg spowodowac uszkodzenia
stolarki otworowej i innych elementéw szklanych, ceramicznych i metalowych. Konieczne jest
zachowanie szczeg6lnej ostroznosci, stosowanie odziezy ochronnej i rekawic gumowych. Nalezy
unika¢ kontaktu ze skorg 1 oczami.

5.4.9. Usuni¢cie skazen biologicznych (mchow, glondéw, porostow, bakterii, grzyboéw plesniowych)

5.4.10.

mechanicznie np. szczotka druciang. Naniesienie na oczyszczona powierzchni¢ preparatu w ilosci od
0,1-0,5 dm3/m2. Po 24 godzinach mozna przystapi¢ do dalszych prac renowacyjnych.

Obrzutka — na podtoze zneutralizowane preparatem nalezy wykona¢ obrzutke z zaprawy cementowej
z dodatkiem preparatu. Zaprawa powinna pokry¢ powierzchni¢ $ciany maksymalnie w 50 %.
Zaprawe nalezy sporzadzi¢ w nastepujacy sposob: potaczy¢ wode z preparatem w stosunku 1:2.
Cement i piasek o uziarnieniu 0 - 4mm wymiesza¢ w stosunku 1:3 (jedna czg$¢ cementu: trzy czgsci
piasku). Do wody zarobowej dosypywaé mieszaning piasku z cementem ciggle mieszajac do
uzyskania potrzebnej - rzadkiej konsystencji (umozliwiajacej szprycowanie z pomoca szczotki,
aparatu natryskowego lub miotetki). Zaprawe z dodatkiem preparatu nalezy mieszaé intensywnie
przez czas nie dluzszy niz 2 minuty tak, aby nie wprowadzi¢ do mieszaniny zbyt duzej ilosci
powietrza. Obrzutke wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkie
reguly sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwyktych tynkow z zapraw cementowych.
Nalezy chroni¢ §wiezo utozong wyprawe przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury
i nastonecznienia.

5.4.11. Wykonanie tynkéw renowacyjnych

Tynki renowacyjne przygotowaé (wymiesza¢ z wodg) przy =zastosowaniu dowolnej
mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilo§ciach mozna ja takze przygotowaé w
wiadrze lub pojemniku na zaprawe przy uzyciu mieszadla i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk nalezy
nanosi¢ warstwa grubo$ci okre$lonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno naktadaé
warstwy o grubosci wiekszej niz 2cm. Przy wigkszych grubosciach tynk nanosi¢ etapowo. Uwaga:
Laczna grubo$¢ tynku renowacyjnego nie moze by¢ w zadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm. Jezeli
tynki uktadane s3 maszynowo to nalezy zastosowac si¢ do nastepujacych zalecen:

Koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciaglym wahadtowo-posuwistym, zachowujgc

optymalng odleglo$¢ koncdéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie :

- nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy srednicy dyszy 13 -
14 mm ok. 30cm.

- nanoszenie narzutu - przy srednicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy $rednicy dyszy 13 - 14mm ok.
18cm.

Przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych zaleca si¢ - w celu zwickszenia przyczepnos$ci

warstw tynku do podtoza - stosowaé zestaw tynkarski ze sprezarka. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy
od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich polaczen i mocowan.
Kazda poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowié
1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Po naniesieniu tynku nalezy usungé¢ nadmiar materiatu, a powierzchnie
zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje srodka wigzacego na powierzchni i moze
powodowac¢ powstawanie rys w wyniku napre¢zen skurczowych.

137



5.4.12.

Zabrania si¢ stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni
tynkowanych. Aby uzyska¢ prawidlowa pod wzgledem réwnosci ptaszczyzny powierzchnie nalezy
wyznaczy¢ lica powierzchni i nastgpnie wykonac tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego
samego rodzaju co tynk.

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnatrz pomieszczen rozpoczyna si¢ od wyznaczenia
horyzontu. W tym celu w odleglo$ci 25 - 30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija si¢ w
$ciang¢ gwozdzie tak, aby wystawaly ponad najbardziej wysuni¢ta powierzchni¢ tyle jaka bedzie
grubo$¢ tynku. Ich wysoko$¢ wzgledem siebie sprawdzi¢ nalezy za pomoca weza wodnego,
poziomicy laserowej lub innego przyrzadu. Pomiedzy nimi rozciagga si¢ sznurek malarski i na jego
linii osadza si¢ gwozdzie lub kotki na zaprawie, z ktorej mamy wykona¢ tynk. Do osadzenia
klockéw nie nalezy uzywac zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku.
Réwniez gips, ktorym umocowane sa puszki instalacyjne lub przewody elektryczne nalezy usuna¢ a
elementy te zamocowac np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystepuje
si¢ do wyznaczania lica powierzchni przysztego tynku. W tym celu do gtowki skrajnego tj.
naroznego gwozdzia wyznaczajacego horyzont przyktada si¢ pion i po opuszczeniu go az do podtogi
whbija si¢ w spoine §ciany, w odlegtosci 15 do 20 cm od podtogi, nowy gwdzdz tak, aby jego gtdéwka
dotykata sznura pionu. Z kolei migdzy tymi gwozdziami napina si¢ sznur i wzdtuz niego osadza w
$cianie klocki w odleglosci od 1,5 do 2 m. Jednoczes$nie nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby
powierzchnie wszystkich klockéw licowaly w linii pionowej z napigtym sznurem. Te¢ samg czynno$¢
trzeba powtdrzy¢, opuszczajac pion z drugiego skrajnego gwozdzia, umieszczonego na tej samej
$cianie. Nastgpnie nacigga si¢ sznur migdzy gwozdziami pionowych, skrajnych rzedéw i stosownie
do linii wytyczonej sznurem osadza si¢ klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio.
Mozna, przy wprawie tynkarza, zamiast klockéw zastosowa¢ narzucone placki zaprawy wyrownane
packa. Po wykonaniu plackéw lub osadzeniu kotkow przystepuje si¢ do wykonania pasow
kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest ,.biciem pasow". Polega
ono na tym, ze na pionowe linie wyznaczone migdzy plackami lub klockami narzuca si¢ pasy z
zaprawy 1 $ciaga si¢ je tata rowno z powierzchnig plackow lub klockow. Uzyta zaprawa musi by¢ ta
sama co tynk. Po st¢zeniu zaprawy na pasach usuwa si¢ gwozdzie lub klocki, a pozostate po nich
$lady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposob jest pracochtonny, ale umozliwia precyzyjne
wyznaczenie plaszczyzny $ciany. Mozna zamiast tego stosowac listwy drewniane, ale jak wyzej to
opisano, muszg one zosta¢ usuni¢te przed ostatecznym wykonczeniem powierzchni a do ich
przymocowania zabrania si¢ Stosowanie gipsu lub klejow zawierajacych gips. Analogicznie
wykonuje si¢ tg operacje na powierzchniach zewnetrznych $cian.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywaé w czystosci podesty rusztowan czy posadzke (wewnatrz
pomieszczen), aby mozliwe bylo ponowne uzycie zaprawy, ktora spadnie w trakcie wykonywania
narzutu. Zaprawe narzuca si¢ kielnig badz czerpakiem rownomiernie na tynkowang powierzchnig.
Sasiednie rzuty powinny zazebia¢ si¢ migdzy soba, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podioza.
Nadmiar nalezy $ciggac tatg lub deska prowadzac ja ruchem falistym po pasach kierunkowych lub
listwach. Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca si¢ do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyrownaé
za pomocg pac w ksztalcie katownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na stupach itp.
narzut wykonuje si¢ przy zastosowaniu wzornikow prowadzonych na tymczasowo zamocowanych
listwach prowadzacych (prowadnicach).

Przed szpachlowaniem nalezy usuna¢ z podtoza kurz i zabrudzenia. Cato$¢ nawilzy¢ woda. Nalezy
przyjaé zasadg, ze szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnigciu 1 zwigzaniu tynku renowacyjnego.
Przecigtnie nalezy odczekac ok. 1 dzien na 1mm grubosci tynku, jednak w zalezno$ci od warunkéw
cieplno-wilgotno$ciowych czas ten moze ulec zmianie. Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania
moze doprowadzi¢ do pojawienia si¢ rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Szpachle nalezy przygotowac przez dosypywanie do wody i dokladne mieszanie w czystym
pojemniku az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyzej
(i umieszczonych na opakowaniu).

Nanosi¢ mas¢ warstwami o grubosci od 1 do 2 mm przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym
wyschnigciu (ok. 15-20 minut) mozna powierzchnie zaciera¢ za pomoca packi z filcem. Zacieranie
gladzi wykonuje si¢ ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku nalezy w miar¢ potrzeby skrapia¢
go wodg przy pomocy pedzla, aby zaprawa nie ciggneta si¢ za packa lub nie kruszyla si¢ i odpadata,
jezeli jest za sucha. Szpachla nie nadaje si¢ po wyschnieciu do szlifowania.
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5.5.

Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy
miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastgpnie wypelia si¢ przerwy migdzy
pasmami. Grubo$¢ gtadzi po r¢cznym jej wyroOwnaniu powinna wynosi¢ ok. 2mm.

Przygotowanie do malowania
Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Dlatego chtonne podioze nalezy zagruntowac preparatem w rozcienczeniu woda w stosunku
1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupehien tynkow nalezy fluatowac oraz po 24 godzinach
sptukad

6.
6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.
6.4.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbiér (migdzyoperacyjny) podtozy. Wyniki
badan przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegélnie nalezy zwroci¢é uwage na
terminy przydatnos$ci.

Badania materiatlow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysylce

materialow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2.

niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie :

a) wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rowno$ci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czgsci podtoza — poprzez probg drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania poditoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru roboét

Zakres 1 warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie :
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— zgodnos$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjg techniczng (szczegdlowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowo$ci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie poézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia

robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow zwyktych wewngtrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow :

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do roboét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty si¢ do polozenia tynku a uzyte materiaty spetnialty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciaggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podana

w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym mtotkiem (brak gluchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzy warstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca

przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 gramoéw przy badaniu po

7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania

kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnos$ci.

6.4.2.2.Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mlotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3.Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadza¢c na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy

6.4.2.4.Sprawdzenie grubosci tynkow. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciaé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub

o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podloze zostalo odstonigte lecz nie naruszone.

Odslonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku

powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badanej

powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ §rednig pomiaru w pig¢ciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete

1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5.Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitdw, spgkan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewngetrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig.
Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposob nastepujacy :
— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca 1 natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla
o cigzarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikoéw).
6.4.2.6.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzic¢
wg PN-70/B-10100.
6.4.2.7.Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach 1 obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
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7.2.

8.
8.1.

Szczegolowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchni¢ tynkow wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci §cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkéw zewnetrznych §cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugo$ci $cian w rozwinigciu
W stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub goérnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.

Powierzchni¢ pilastrow, stupow i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow
w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, okladzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢
powierzchni¢ o$ciezy w stanie surowym.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j
taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od Kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyklych

Kategoria | Odchylenie pow. tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku plaszczyzny i odchylenie kierunku przecinajgcych si¢
krawedzi od linii proste;j plaszezyzn od kata w
pionowego poziomego dokumentacji
projektowej
0
I nie podlegaja sprawdzeniu
la
I <4 mm na dtugosci taty < 3mm na dlugosci | £ 4mm na dlugosci | < 4mm na dlugosci
kontrolnej 2 m Im Im i £ 10mm na | Im
dhugosci $ciany
Il < 3mm i w liczbie < 3 na | <2mmna Im i < 3mm na dlugosci | < 3mm na dlugosci
dlugosci  taty kontrolnej | ogdtem Im im
2m <4mmw i ogotem < 6mm na
pomieszczeniach do | powierzchni §ciany
3,5 m wysokosci
oraz
< 6mm w wyzszych
pomieszczeniach
v <2mm i w liczbie <2 na | < 1,5mmna Imi < 2mm na dlugosci | < 2mm na dlugosci
IVf dlugosci faty kontrolnej | ogotem Im Im
IVw 2m <3mmw i ogotem < 3mm na
pomieszczeniach do | powierzchni §ciany
3,5 m wysokosci
oraz
<4mm w wyzszych
pomieszczeniach

Powyzsza tabela ma zastosowanie,
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizujacych soli na powierzchni tynkow, plesni itp.,

gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek
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- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkow.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbior podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy porownaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa)
i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru czesSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.
Protokoét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowej) specyfikacji
technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Tynki zwykte wewngtrzne 1 zewngtrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :
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— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidlowosci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okre§lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegotowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikoéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyklego z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawcag.

8.5.  Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

9.

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu
W tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot

i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi warto$é

tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty tynkowe

uwzgledniaja :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocen¢ 1 przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkow zwiekszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,
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— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i1 innych elementdw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by¢ wariantowe :

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz Koszty

pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastapienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréow — Pobieranie i przygotowanie probek

zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji §wiezej

zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji §wiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria

zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czgsé¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czgs¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006  jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006  jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004  jw.
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10.2.

10.3.

10.4.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
72004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czgs¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.09

ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektoéw budowlanych nie narazonych

na agresj¢ chemiczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2, a objetych zamdéwieniem okre§lonym
w pkt. 1.8.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
W przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiso6w bhp.

1.3. Zakres robodt objetych ST
Specyfikacja  dotyczy =~ wykonania  malowania  wewngtrznego  (wewnatrz  pomieszczen)
i zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci :
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
—wykonanie powlok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych
do rob6t malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok
malarskich wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.4.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace :

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji
i innych medidow potrzebnych Wykonawcy

- obsluge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzg¢dzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - r¢cznie

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

- oplata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na 0§ przekracza
obowigzujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robo6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.5.  Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optlaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
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Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i
prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji  sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej :

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdérej bedzie

wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i1 walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial statych (np.

pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy

powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom Iub

emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow 1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obciaznikow

W spoiwie Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna
lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zzywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow
i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekte;j,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypehliaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot malarskich
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.8. Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881

Z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,

powinny miec :

— proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wedlug kryterium kompatybilnos$ci.

— stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje FEuropejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, albo :

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo — deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do

zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

« farba tablicowa

» farba magnetyczna

Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewngetrznych obiektoéw mozna stosowac :

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne i alkidowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
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2.2.3.

2.24.

2.2.5.

* farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
— mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991,
+ farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
—érodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okre§lone przez producenta wyrobdw
malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badz aprobat
technicznych).
Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkc;ji
betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
Farby elewacyjna
Farba silikatowa jest gotowa do uzytku, hydrofobows farba elewacyjng zgodnie z DIN 18 363 2.4.1.,

z nieorganicznymi pigmentami catkowicie odpornymi na dziatanie §wiatta i wypelniaczami mineralnymi.
Moze by¢ stosowany na wszystkie podtoza mineralne. Dzigki swoim wlasciwo$ciom nadaje si¢ zarowno
do renowacji starej substancji budowlanej, jak i do stosowania w nowym budownictwie.

Whasciwosci

Farba silikatowa powinna by¢ sprawdzong, wyjatkowo trwatg farba elewacyjng na bazie silikatowej, ze
zmodyfikowanym szklem wodnym potasowym jako spoiwem. Posiadajaca wyjatkowe wlasciwosci
kryjace, nie zotknie i zawiera nieorganiczne pigmenty calkowicie odporne na $wiatto. Chroni podioza
mineralne przed dziataniem czynnikow atmosferycznych, w szczegolnosci przed kwasng atmosfera.

* Nie jest blonotworczy

* Mineralnie matowy

* Niepalny (DIN 4102-A2)

* Odporny na nagrzewanie

« Swiattoodporny

* Odporny na dziatanie promieni UV

* Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych

* Odporny na dziatanie spalin przemystowych i kwasnych deszczy
* Hydrofobowy

* Ekstremalna paroprzepuszczalno$é

* Odporny na grzyby i glony

* Przyjazny dla srodowiska - nie zawiera rozpuszczalnikow
* Wyjatkowo wydajny

Dane techniczne

* Cigzar wlasciwy: ok. 1,45 g/cm3

» Zawarto$¢ cze$ci organicznych: < 5%

» Warto$¢ pH: ok. 11

Wg PN-EN 1062-11:2003/AC:2005
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* Wspotczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g/(m2.d) Dyfuzyjnie rownowazna grubo$é
warstwy powietrza = Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego SD < 0,01 m (grubo$¢ suchej warstwy
powtoki ok. 190um) Klasa I (V1) (SD < 0,14 m) wg PN-1SO 7783-2

* Przepuszczalnos¢ wody w<0,1kg/(m2.h0,5) (grubos¢ suchej warstwy powltoki ok. 252um) Klasa II1
(W3 <0,1) wg PN-EN 1062-3

* Potysk przy 85°: 0,76 (grubos¢ suchej warstwy ok. 100um) Klasa G3 - mat (wspotczynnik odbicia
<10) wg PNISO 2813

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét malarskich

Materialy i wyroby do robot malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastgpujace

warunki :

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
I W niniejszej specyfikacji technicznej,

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
W sposOb umozliwiajacy ich pelng identyfikacje,

— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1222 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speliaja wymagania podane
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatdow niebezpiecznych oraz niektorych  preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokolem przyjecia materialéw.

2.4.  Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robot malarskich
Materialy i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
1 przed dzialaniem promieni stonecznych.
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robodt, to wodg nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych Iub w takich, w ktérych wczedniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robot malarskich
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
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srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze

narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac :

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle 1 walki,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialow

Transport materiatow do robdot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywaé¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami Iub zamknigte.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i
wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na
konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materialéw o whasciwosciach alkalicznych
nalezy stosowa¢ srodki ochrony osobistej :
zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;
zabezpieczy¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz
wykonywaé prace w rekawicach;
uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;.
Przy stosowaniu materiatow zawierajgcych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajgcych
krzemionke nalezy stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z dopltywem czystego
powietrza, a skorg rak i twarzy smarowa¢ thustym kremem ochronnym.
Materialow zawierajacych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy
nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materiatow — szlifowac¢ na sucho.
Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy :
stosowa¢ odziez ochronna;
wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiang powietrza;
przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosow, uzywania otwartych palenisk, narzedzi
i silnikdbw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem pozaru; umiescic w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania rob6t malarskich z
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zastosowaniem latwopalnych materiatdéw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢
latwo dostgpny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajagcym wymaganiom dotyczacym :
robot tynkowych,
podtoza z prefabrykowanych elementow betonowych lub elementéw betonowych;
podtozy gipsowych.

Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie,

a takze kontroli materiatow. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢

powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie

i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gltadko$¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy

zagruntowaé. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po

wyschnigciu tynkow i miejsc naprawianych.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po :

« catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz)
oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtég drewnianych, tzw. bialych,

* catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po :

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

 ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych)
Z przybiciem listew przys$ciennych i cokotow,

* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Dobér wiasciwego rodzaju podkladu w zaleznosci od wymienionych warunkéow powinien by¢

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych Iub $wiadectwach

dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegolowej Specyfikacji Technicznej dla robot murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi¢ksza dopuszczalna wilgotno$¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwigksza
l.p. Rodzaj farby wilgotnos¢
podtoza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
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Beton

Nowe podtoza betonowe lub Zelbetowe pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadaé

wymaganiom okre§lonym w szczegolowej specyfikacji technicznej dla robot betonowych

1 zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub

widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub rakowate migjsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawag cementowag lub

specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka

malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢

odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usunigte przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy
naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkoéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi nanoporowymi

Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ wytrzymate, suche, chlonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatluszczen. Luzne
elementy, zabrudzenia, materiaty oleiste, mchy i porosty nalezy usungé. Stare powtoki blonotwoércze,
ktére utrudniaja paroprzepuszczalnos¢ Ilub nie sa wytrzymate, nalezy usuna¢ -catkowicie
odpowiednim preparatem stosujagc metody mechaniczne. Wytrzymate, stare powtoki organiczne
muszg by¢ wstepnie pomalowane farbg podktadows. Do podlozy piaszczacych i silnie chtonnych
zaleca si¢ wstgpne gruntowanie. Zaleca si¢ nowe tynki oczy$ci¢ z warstw spieczonych wg
wskazowek zawartych w karcie technicznej zastosowanej technologii. W przypadku podtozy
szczeg6lnie narazonych na oddziatywanie wilgoci zaleca si¢ gruntowanie wstepne.

Stosowanie

Tynk naklada¢ pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw
podktadowych zaleca si¢ stosowanie watka lub szczotki.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podloza powyzej +5°C. Nie stosowaé przy bezposrednim nastonecznieniu
i na nagrzane przez stonce podloze. Podczas malowania i schnigcia powierzchnie chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i deszczem.

Czas schnigcia

Migdzy naktadaniem kolejnych warstw zachowaé odstep min. 12 godzin. Po zagruntowaniu warstwe
podktadowa nalezy naktada¢ po ok. 4 h.

Czyszczenie narzegdzi

Natychmiast po uzyciu narzedzia czysci¢ wodg. Narzedzia W czasie przerw w pracy trzymaé w
pojemniku z farbg lub w wodzie.

Warunki prowadzenia robot malarskich
Warunki ogolne prowadzenia rob6ot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
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— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie Swiezo

pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka

od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem

pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robo6t malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza speiniaja

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. p¢dzle, watki, agregaty malarskie),

* krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 mz,

* czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robo6t malarskich wewngtrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza speiniaja wymagania podane

w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho
1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb

na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢ :

a) odporne na zmywanie wodg ze §rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
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Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach :

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powlok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi

lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny :

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez prze§witow, plam i odpryskow,

b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawekiana,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach :

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakier6w na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny :

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pgcherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze §rodkiem myjacym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystagpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych

terminach :

* dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku :

* muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladnosc¢
wykonania zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng robot murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i1 uzupehien, czystos¢ powierzchni, wilgotno§¢ muru,

* podlozy betonowych — doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegotowa specyfikacja techniczna robodt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkow zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacji technicznej robot
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6.2.2.

6.3.

6.4.

tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,
* podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupehien,
* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
* elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robot murowych.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej dla robot tynkowych.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okolo 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywacé
czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo - wagows.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Kontrola jakosci materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic :
— czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
—terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach,
—wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widacé :
a) w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- §lady plesni,
- trwaty, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,
- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- §lady plesni,
- Zbrylenie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podlozy i naktadania powlok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
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7.1.

7.2.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetlnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie :

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materialdw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

—jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania powltok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot :

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie — przez lekkie, Kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pgdzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2008,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
mickkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powtoka bedzie miala
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wiyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o
powierzchni

kazdego z nich do 0,5 mo.
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ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podiloza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowo$ci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czg¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takq forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektowsg oraz niniejsza specyfikacje

techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je
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z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej

oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczaja
trwato$ci powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu Kaucji gwarancyjnej,
a negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosSci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawe rozliczania robdot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres rob6t obejmujacy roboty malarskie.
Kwota ryczattowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujgacych prac
malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
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— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robot malarskich, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtég i1 innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materialow,

— oceng 1 przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,

— proby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisac¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,,Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje¢ stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacig¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
Z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
Z p6zniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatdw niebezpiecznych oraz niektorych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cze¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”, wydanie ITB — 2011 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.10

Kod CPV 45410000-4

SCIANKI, OBUDOWY G-K | SUFITY Z PLYT G-K
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1.

1.1.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych, obudéw G-K i sufitow podwieszonych z plyt G-K.

Zakres stosowania ST

> Scianki systemowe do kabin sanitarnych z drzwiami,
> Scianki dziatowe i obudowy g-K,

> Sufity podwieszane g-k,

1.2.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

i ST-00 ,,Wymagania Ogolne".

1.3.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu $cian i sufitow nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i1 obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
InZyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

MATERIALY

Sciany dziatowe i ostonowe z metalowa konstrukcja nosng :

YVVVYVYY

>
>

profile UW i CW 50mm, 75mm, 100mm,

plyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5mm,

plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne,
plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne,
tasma izolacji uszczelniajacej,

Sufit gtadki z ptyty G-K :

konstrukcja nosna z profili gldownych i no$nych z profili CD z facznikami do potaczen wzdtuznych
i krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jedno i dwu poziomowych.

system podwieszenia z drutu mocujacego o dtugosci 12.5 cm - 1 m, zakonczonym wieszakiem
kotwicznym z napinaczem. Wariantowo mozna zastosowaé¢ wieszak mocujacy o nosnosci 0,25 kN
lub noniuszowi system podwieszania o nosnosci 0,4 kN dla sufitow przeciwpozarowych przeciw
pozarowych duzym ciczarze.

ptyty G-K grubos¢ 12.5mm zwykte ognioodporne i wodoodporne

do mocowania wieszakow sufitowych do drewna stosowac¢ kotki wkrecane.

3. SPRZET

3.1

Warunki ogélne sprzetu podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.3.
Rodzaj robot

Wykonanie fragmentéw $cian gipsowo kartonowych, oraz $cian stanowiacych obudowg instalacji
wewngtrznych.
Montaz  sufitow  podwieszonych: sufitu gladkiego ptyt G-K  zwyklych, ognioodpornych
i wodoodpornych, akustycznych
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4.

5.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST- 00.00. “Wymagania
ogo6lne”.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i narazeniem na
oddziatywanie opadow atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia plyt, a zwlaszcza uszkodzenia
krawedzi i narozy). Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania $cianek i sufitow
powinny odbywaé si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Plyty nalezy przenosi¢ boczna
krawedzig pionowo lub przewozi¢ odpowiednio przystosowanym $rodkiem transportu (wozek widtowy,
samochdd cigzarowy, wozek transportowy),

Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nos¢ podioza. Materialy powinny by¢ sktadowane
starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Ptyty winny by¢ sktadowane
na paletach fabrycznych w stosach nie wickszych niz dwie palety. Na stanowisku roboczym odkrytym
materiaty nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem
lub folig.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi o temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotnos$ci nie
przekraczajacej 70%.

Transport materialéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w Sposéb wskazany w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB.

Transport profili stalowych typowymi §rodkami transportu

WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki ogélne wykonania robdt

Ogo6lne warunki wykonania rob6dt podano w ST.00.00. “Wymagania ogolne”.

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru. Szczegdélowe rozmieszczenie 1 wysokosci sufitow podwieszanych
przedstawione sa na odrgbnych rysunkach. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywaé lacznie z
projektami branzowymi. W sufitach nalezy osadzi¢ wszelkie niezbedne elementy instalacji, Do ptyt o
grubosci 1,25 mm mozna mocowac ciezary do 1,5 kg , ciezsze elementy musza by¢ mocowane do
konstrukcji lub stropu pierwotnego. Klapy rewizyjne dla instalacji itp. S mocowane do konstrukcji CD.
Mozna je wykona¢ na budowie lub oprawia¢ w plyte u producenta. Kolorystyka tych elementow wg
projektu wnetrz do akceptacji architekta. Probki wykonczen nalezy przedlozy¢ do akceptacji
projektanta.

Ptyty obrabia si¢ narzgdziami do drewna wg wytycznych producenta.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robét

Sciany g.k.

- wytyczenie przebiegu $ciany

- mocowanie profili przytaczeniowych UV UW do $cian i stropow

- wlozenie profili CW

- pokrycie pierwszej strony $ciany na paraizolacji

- uloZenie instalacji wewngtrznej $ciany i wypelnienie $ciany wetng mineralng
- pokrycie drugiej strony §ciany na paroizolacji

- szpachlowanie i wzmacnianie zlaczy i naroznikow

- impregnowanie powierzchni

- usunigcie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen
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Sufity podwieszane:

- sprawdzenie katow pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotno$ci pomieszczen.

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych
- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania
- zamocowanie profili przy$ciennych

- zawieszenie rusztu sufitu

- wypetnienie rusztu sufitu ptytami G-K, lub panelami akustycznymi,

- szpachlowanie i wzmacnianie ztaczy i naroznikow

- impregnowanie powierzchni

- USUnigcie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen,

5.3. Zasady wykonywania robot:

5.3.1. Wykonywanie $cian i obudéw

Wyznaczy¢ przebieg Sciany i za pomocg poziomicy i taty nanies¢ przebieg $ciany na
otaczajgca zabudowe i strop.
Profile przytaczeniowe UW mocuje si¢ do $cian i stropéw przy pomocy uniwersalnych elementow
mocujacych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy utozy¢ warstwe izolacji uszczelniajacej
W postaci tasmy.
Na otaczajacych $cianach potaczenie uzyskuje si¢ przy pomocy profilu CW.
Profile stupkowe CW muszg by¢ wtozone w gorny profil UW na glebokos¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil stupkowy wklada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w goérny. Profile stupkowe
rozmieszcza¢ w odleglosci co 60 cm od siebie , otwartg strong w kierunku montazu.
Pokrycie pierwszej strony §ciany zaczyna si¢ cala szerokos$cig ptyty — 120 cm. W razie potrzeby pod ptyte
uktada¢ paroizolacj¢ z folii polietylenowe;j. Ptyte przykrecac¢ do profilu CW w odstepach co 25 cm.
Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt mocowana jest co 75 cm. Drugg warstwe plyt
przesung¢ o 60 cm.
Tak wykonana $ciana przygotowana jest do zaszpachlowania fug, potaczen i wglgbien po wkretach.
Przy wykonywaniu obwodow instalacji konstrukcja $ciany ptytowana jest jednostronnie.
Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujacego.
Poprzez gruntowanie wyréownuje si¢ zréznicowang nasigkliwos$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed
dalsza obrobka powierzchni 1 malowaniem material gruntujacy musi by¢ suchy.

5.3.2. Wykonanie sufitu podwieszanego

Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone
i gdy zakonczone sg wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C aby umozliwi¢
wiasciwe warunki pracy.
Do zakotwiczenia wieszakow moga by¢ uzywane tylko czgsci posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
Elektryk decyduje czy o$wietlenie zalozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
Zaleca si¢ aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymal jednoczes$nie zalecenie zainstalowania o§wietlenia.
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszony na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitow i o§wietlenia spetiajace wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.
Mocowanie sufitow gtadkich z ptyty GK (paneli akustycznych), standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK
gr 12.5 mm co 100 cm profile glowne, co 50 cm profile nosne, wieszaki co 90 cmx 100cm.
Przy podwdjnych plytach i systemach ognioodpornych nalezy stosowa¢ mocowanie katalogowe
odpowiednie dla wymaganego systemu.
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Cigcie plyt: za pomocg noza zarysowuje si¢ licowa strong¢ plyty tak, by karton byl przeciety, po
zalamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.

Szpachlowanie: fugi wypemia¢ masa szpachlowa, na $wiezg mas¢ potozy¢ tasme¢ spoinowg i bez
powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisnac ja za pomoca pacy od fugi.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawcza i przeszlifowac.

Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu gruntujacego.

Poprzez gruntowanie wyrdéwnuje si¢ zroznicowana nasigkliwos$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed
dalsza obrobka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

» stan i wyglad Scian i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
» rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementow

» uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami

7 OBMIAR ROBOT

8.1.

9.

9.1.

10.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest : m2

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST00.00 “Wymagania ogdlne”.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng :

- prawidtowosci potozenia robot w planie i przekroju

- prawidlowos$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow, np. szczelin
dylatacyjnych

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materialow 1 urzadzen do stosowania w budownictwie,

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot , w oparciu o wyniki pomiarow
i badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres robot
wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow
- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen

- wykonanie $cian, obudow i sufitow z plyt g-k

- wykonanie otworow w $cianach dla obsadzenia stolarki,

- uporzadkowanie terenu robot

- wykonanie niezbednych pomiarow i prob

PRZEPISY ZWIAZANE :
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg;
Instrukcja montazu Systemoéw Rigips.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Arkady 1989
Technologia wykonania wg instrukcji producenta
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.11

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
(Kod CPV 45320000-6)

WYKONANIA PRZEPONY POZIOMEJ (INIEKCJA)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przepon poziomych przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie
w murach.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest czgécia Dokumentacji Projektowej niezbednej przy realizacji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1, ktérych przedmiotem jest wykonanie przepon poziomych
przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie w murach.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie
czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciaganej
kapilarnie w murach, przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

14. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktorego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek 1 wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen

- optata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$ przekracza
obowigzujace przepisy

1.5. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i drogi
transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikoéw
i ciekdbw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robot albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Potwierdzone przez witadze bedace wiascicielami instalacji informacje na temat instalacji
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspoOlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
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1.6. Definicje okreslen podstawowych.

2.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdznic
poziomoéw powierzchni podloza.

Warstwa wygladzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnosé
powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania,

preparat iniekcyjny (injekt) — preparat, ktory wprowadzany w przegrode lub w grunt, na skutek swoich
wiasciwosci tworzy blokade przeciw wilgoci/wodzie gruntowe;j.

paker (koncéowka iniekcyjna) — urzadzenie mocowane w murze (W wywierconym otworze),
pozwalajace na wprowadzenie injektu pod cisnieniem do wywierconego otworu
iniekcyjnego w przegrodzie.

wilgotno$¢ masowa materialu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu
suchego wyrazony w %.

wilgotnosé sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchionigtej przez material z otoczenia,
w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.

Izolacje przeciwwilgociowe czgéci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w

czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadla wody gruntowe;,

w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czgsci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane

w warunkach gdy :

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych

i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg polozone ponizej zwierciadta wody

gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

MATERIALY
Wymagania ogoélne dotyczgce materiatdéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogélne

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ ogdlne wymagania podanie ponize;j :

- proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

- stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych,

- wszystkie materialy, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach okreslonych
w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski
rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

- ilekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny, inny material spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wilasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

- wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i urzadzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.
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Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest

okre$leniem standardu jako$ci na etapie projektowania.

2.2. czterosktadnikowy preparat na bazie zywic akrylowych. Po zwigzaniu ma posta¢ zelu i tworzy

2.3.

elastyczne wypelnienie przerw dylatacyjnych oraz uszczelnia w sposob trwale elastyczny rysy
1 peknigcia. Dzigki swej elastyczno$ci sprawia, ze warstwa uszczelniajaca jest odporna na
wstrzasy i ruchy, a tym samym na $ciskanie i rozcigganie. Produkt koncowy nie pecznieje ani
nie kurczy si¢ pod wptywem utrzymujacej si¢ wilgoci. Moze by¢ stosowany do wykonywania
uszczelnien w przegrodach (podtozach) betonowych i ceglanych.

Dane techniczne:

Baza Mieszanina. Zawierajgca rozpuszczone w wodzie
monomerowe pochodne kwaséw akrylowych
Gesto$¢: A1,A2,B2 0k.1,13;1,12; 1,03 g/cm3
Opakowanie Produkt sktada si¢ z 25 1 (28 kg) komponentu bazowego(Al) + 1,25 kg

przyspieszacz(A2)+ 28 kg akceleratora+1 kg inicjator reakcji(B1).
Substancje nalezy potaczy¢ w proporcji 251 (28 kg)(A1)+1 kg(A2, 0,25
pozostaje do regulowania czasu zelowania) oraz 1kg(B1) z 2-3 | wody i
nastgpnie wla¢ do kanistra B2 . Daje to Igcznie ok.56 1 gotowego materiatu
do iniekcji.

Magazynowanie Sktadnik A przechowywa¢ w suchym i1 chtodnym pomieszczeniu,
W oryginalnie zamknigtym opakowaniu przez 18 miesigcy, sktadnik B
w w/w warunkach przez 6 miesigcy

Zuzycie Materiat iniekcyjny wprowadzany jest punktowo poprzez pakery iniekcyjne
w obrebie rys $rednio 8 szt/mb rysy lub $rednio 4 szt/mb dylatacji.
Zuzycie materiatu
Dylatacja ok. 4-5 kg/mb
Rysy >0,1 mm ok. 1 kg/mb

Polimeryzacja Dotyczy temp. 230 C i temperatury wody wodociggowej ok. 120 C

Tlos¢ sktadnika B1 (przyspieszacz) Czas polimeryzaciji ()

0,5 kg ok.90s

Ilo$¢ sktadnika B1 (przyspieszacz)

0,7 kg ok.55s

Tlo$¢ sktadnika B1 (przys$pieszacz)

1,2 kg ok.30s

Ilo$¢ sktadnika B1 (przyspieszacz)

2 kg ok.20s

Czas calkowitego zelowania

Temperatura testu Czas reakcji zelowania min (Warto$¢ srednia)
5+£2°C 14

23+£2°C 2

30 2°C 1

Preparat na bazie zwiazkéw krzemu do wykonywania przepony poziomej przegrod
budowlanych metoda iniekcji. Dziatanie preparatu polega na tym, ze w wyniku reakcji
chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem wegla) powstaja
nierozpuszczalne zwigzki, ktore trwale zwezajg i zasklepiaja kapilary. Dodatkowo powoduje
wewnetrzng hydrofobizacj¢ nasaczonego obszaru muru. Powstaje tym samym wewnatrz muru
podwdjna bariera dla kapilarnego podciggania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami.

Dane techniczne:
Gestose:

1,3 g/lcm3
Odczyn pH: 12,2
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Temperatura podtoza/ obrobki: +5°C do 30°C

Magazynowanie: w zamknietym opakowaniu przez 24 miesigce

Czyszczenie: woda w $wiezym stanie
2.4. Gotowa zaprawa cementowo — wapienno - trachitowa do wypelniania otworé6w w murach i
odwiertow

2.5.

4.

po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej.

Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa: 0,9g/cm3

Gestos¢ gotowej zaprawy: 2kg/dm3
Plynigcie: 30cm
Wytrzymatos¢: 4 N/mm2 po 1 dniu

10 N/mm2 po 7 dniach
15 N/mm2 po 28 dniach

Magazynowanie: w suchych warunkach 12 miesigcy (rozpoczgte
opakowania dobrze zamykac i zuzy¢ w mozliwie
krétkim czasie)

Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza i zaprawy stosowa¢ mozna wode wodociagowa,
w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

SPRZET

Wymagania ogo6lne dotyczace sprzgtu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiadac nastgpujacy sprzet i narzgdzia:
a) do wiercenia otworow iniekcyjnych - elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie
bezwibracyjnej wyposazone w odpowiednie do wiertta ($rednice 18 i 30 mm). Przy wigkszych
grubo$ciach muréw zaleca si¢ stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice pozwalajace na
zachowanie statego kata pochylenia otworow.
b) pompa do ci$nieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w rozdzielacz -
moze

obstugiwaé jednocze$nie wickszg ilos¢ koncowek iniekcyjnych.
c) waga do odmierzania preparatu.
d) metrowka do mierzenia grubosci i dlugosci muru oraz gltgbokos$ci otwordw.
e) latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpito petne nasycenie Sciany.
f) pakery - dysze wiclokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg

podawanie preparatu pod ci$nieniem.
g) pompka, kompresor do wydmuchiwania pytu z otworow.
h) standardowe mieszadto do przygotowania zaprawy.
i) lejek do wlewania preparatu do otworéw wierconych pod katem w $cianie i lanca o $rednicy

dopasowanej do otworu do wypelniania go zaprawa.

TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.
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5.1.

5.2.

5.3.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
Materiaty sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku. fadunek powinien by¢
(szczeg6lnie worki z zaprawa) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane
w pojemniki, kontenery nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.
Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktoérych wczeéniej przetrzymywano inne plyny
lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe 1 adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robo6t hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystapic¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i roboét mogacych stanowié przyczyng
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty
izolacyjne, a takze kontroli materialow.

Warunki prowadzenia roboét

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano
w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej
temperatury powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie
wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podloza powinny by¢ co najmniej o 3°C
wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi
temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy
silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznos$ci
wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem,
stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie
izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z =zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
zastosowanych materiatow. W przypadku muru o grubosci 2 cegiet nalezy wykonaé iniekcje
jednorzedowa, a w murze o grubosci 2 Y4 cegly iniekcje dwurzedowa.
Wykonanie przepony poziomej metodg niskocisnieniowa jednorzedowa.
Srednica otworéw wynosi ok. 18mm. Wierci¢ nalezy w jednym rzedzie poziomo lub pod katem do 45°
w rozstawie osiowym 10 - 12,5 cm na glgbokos$¢ o 5 cm mniejszg niz grubo$¢ muru. Z otwordw nalezy
usung¢ pyl sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewnatrz muru znajduja
si¢ nieciagglosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktore mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych
wycieku podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetni¢ zaprawg, a po 24
godzinach ponownie wykona¢ nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzi¢ koncoéwki iniekcyjne
wielokrotnego uzytku (pakery). Za pomocg pompy cisnieniowej do otworow nalezy wttacza¢ preparat,
tak, aby uzyska¢ zalecane zuzycie preparatu. Cisnienie nalezy dopasowaé do stanu technicznego
(wytrzymatos$ci) przegrody budowlanej, w wigkszosci przypadkow oscyluje ono w zakresie 0,2-0,4
MPa. Czas tloczenia jest zalezny od stopnia chtonnos$ci muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy
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6.

uzyciu pompy z czterema koncowkami iniekcyjnymi. Po zakonczeniu tloczenia wykrecamy pakery,
przektadamy je do kolejnych otworow i powtarzamy iniekcje.

Po 24 godzinach otwory wypethi¢ za pomocg lancy $rednicy 18 mm pod cisnieniem 0,1 MPa, ptynna
zaprawa.

Rzeczywiste zuzycie materiatu zalezy od faktycznego stanu muru, jego zawilgocenia oraz obecnosci
rys i pustek. Dlatego tez zalecane jest wykonanie wstepnych wiercen i iniekcji. Pozwala to na okreslenie
rzeczywistego zuzycia. Podane w p.2.1. proporcje i zalezno$ci mieszania poszczegodlnych komponentéw
powoduje, iz preparat nie zmienia swoich wlasciwosci do czasu wymieszania si¢ w glowicy iniekcyjnej
(A1,A2 + B1,H20) i wprowadzenia w struktur¢ muru. Wlasciwa faza zelowania przebiega juz w murze.

Po zakonczeniu iniekcji nalezy usungé pakery, a otwory zasklepi¢ systemowa zaprawa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogo6lne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania og6lne”.

6.1. Zasady ogdlne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami
Inspektora. Kontrola jako$ci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu o opracowany przez niego
i zatwierdzony przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne
dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

* badania przed rozpoczgciem robot,
* badania w trakcie wykonywania robot,
* badania odbiorcze po wykonaniu robét.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo odstonicty
i oczyszczony. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru - luzne fragmenty nalezy zbi¢. Fugi oczyscié
1 wyspoinowac.

Przed rozpoczgciem nawiercen osoba posiadajaca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenié¢
stan techniczny muru. Podczas wykonywania probnych przewiertow oceni¢ stopien jednorodnosci muru,
wystepowania rys, spekan, pustek, kawern. Ustali¢ przebieg instalacji.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzi¢ rozstaw, glebokosc, liniowos¢ otworéw oraz stopien
ich czystos$ci. Geometri¢ i rownoleglos¢ otwordw mozna sprawdzi¢ przez pomiar z zastosowaniem
calowki 1 pretdéw zbrojeniowych Stopien czysto$ci mozna sprawdzi¢ przez przedmuchanie losowo
wybranych otwordw.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow
(np. przez sprawdzenie temperatury, zwlaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewlasciwego
przechowywania),

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.3. Badania w czasie robét

Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy
kazdorazowo odnotowywac date, miejsce iniekcji, grubo$¢ i dlugosé $ciany, ilo§¢ preparatu, ktory
zainiekowano, ewentualnie ilo$¢ preparatu, ktory nalezy dola¢, uwagi dotyczace stanu technicznego
muru, inne.

W trakcie iniekcji nalezy bezwzglednie kontrolowa¢ czy nie nastgpuje za szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego (zbyt szybkie oproznianie pojemnika przy iniekcji grawitacyjnej, spadek cisnienia na
pakerze przy iniekcji ci$nieniowej). Moze to by¢ spowodowane peknigciami, kawernami w murze.

Podczas wykonywania iniekcji strukturalnej powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku
nalezy kazdorazowo odnotowywac przynajmniej nastgpujgce dane i parametry:

* date, miejsce iniekcji

* wilgotnos¢ przegrody

* grubos$¢ 1 dhugosé przegrody

* odstepy migdzy pakerami

* temperature injektu, podloza oraz powietrza

* czas utwardzania si¢ injektu

* rodzaj pompy

* ci$nienie przy wykonywaniu iniekcji
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7.

8.1.

8.2.

* zuzycie injektu (na 1 otwodr oraz na 1 m2 powierzchni przegrody).

Zalecana jest dwustopniowa kontrola procesu — zuzycie injektu na otwor (wysycenie obszaru przy
otworze) oraz pokazanie si¢ zelu w sgsiednich otworach.

W trakcie wypehiania otworow zaprawg nalezy dopilnowaé, aby material wypelniajacy zostat
prawidtowo zaggszczony.

Odbior robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji z uzyciem preparatu powinien zosta¢ dokonany w
mozliwie najkrotszym czasie po zakonczeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na injekowanych
$cianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem ptytkami). Badaniu poddac
ciaglo$¢ izolacji, rozstaw otworow, stan nasycenia i doktadno$¢ zasklepienia otworow.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m2 hydroizolacji.

Jednostka obmiarowa robo6t iniekcji jest 1m2 injektowanej przegrody o konkretnej grubosci. Grubosé
i powierzchni¢ nalezy przyjmowac wg rzeczywistego pomiaru
Jednostka obmiarowa robot iniekcji kurtynowej jest Im2 injektowanej przegrody. Powierzchnig
przegrody nalezy przyjmowac wg wymiarow rzeczywistych (szacowanych/przyblizonych, gdy
okreslenie rzeczywistych jest niemozliwe), od strony styku z gruntem.

ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Zasady ogolne.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, Specyfikacja Techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbioér robét

Odbior powinien polega¢ na:
sprawdzeniu wynikéw kontroli jako$ci materialow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
odbiorze przygotowania podtoza,

e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowej.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,

oraz zgodno$¢ materiatow z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiodr podtoza powinien obejmowacé sprawdzenie:

zatozonych spadkdw, rownosci, czystosci i suchosci podioza,

e jakos$ci wykonania izolacji.
Odbior robdt zanikajacych
- Odbior otworéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do iniekcji preparatu.

Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowos¢ otworow, ich gltebokos¢ oraz kat nachylenia.

Odbiodr koncowy
- 0dbiér robot zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatu wypetniajacego

polega¢ powinien na badaniu: ciaggloSci izolacji, rozstawu otwordw, stan nasycenia i doktadno$é
zasklepienia otworow.

odbiér koncowy nalezy wykona¢é po =zakonczeniu prac. Sprawdzi¢ nalezy czy wszystkie
otwory zostaly w pelni wypetione zaprawa.

roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne".
Optata si¢ za ustalong ilos¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- wykonanie hydroizolaciji,
- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja
- uporzadkowanie stanowiska po robotach

175



10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi i/lub wydanymi normami
i przepisami (chyba, ze Zamawiajacy wymaga zastosowania wyzszych standardow) w tym :

10.1. Normy.

PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okres$lanie dlugosci, szerokosci i
prostoliniowosci -- Czgs¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci i
zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producentow.
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wlasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgsdci
podziemnych. Definicje i wlasciwos$ci

- PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do

podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wspotczynnika nasigkliwo$ci

kapilarnej.

- PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementéw murowych — Cze$¢ 5: Okreslenie zawartosci aktywnych

soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych.

- PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementéw murowych — Czg¢$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody
elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementow
murowych ceramicznych.

- PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci materiatdéw i wyrobow budowlanych.
Okreslanie wtasciwosci sorpcyjnych.

10.2. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935
jt.).
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogblnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
p0z.2275).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
Dokumentacja warsztatowa
» Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760)
*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z p6zn. zmianami)
»  Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 121 poz. 809)
*  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z p6zn. zmianami)
«  Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106)
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 5: 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
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https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479614&page=1
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00150
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00150
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00150
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2011)

* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty hydroizolacyjnej. Wtome
izolacje przegrod w budynkach Wykonywane metoda iniekcji. Promocja 2006
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drzwi i $cianek w budynkach.

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu okien z drewna klejonego - warstwowo i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie osciezy do whudowania drzwi i Scianek,
— usytuowanie i mocowanie o$cieznic w otworach,
—uszczelnienie i obrobki.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do montazu drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot
montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegolnosci
PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.,
a takze zdefiniowanymi ponizej :

OfScieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.

Skrzydlo — ruchoma cze$¢ drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.

Skrzydlo prawe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego
przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w oscieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego
przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Naswietle — ruchoma lub stala czg¢$¢ Sciany, przepuszczajgca $wiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada si¢ z os$cieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Jednostka ladunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogblne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu drzwi
Montaz drzwi nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane przy montazu drzwi, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami),
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ :

179



- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje FEuropejska za zgodng 2z wymaganiami
podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcii.

2.2. Rodzaje materialow
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu drzwi:
— drzwi drewniane,
— zaprawy do obrdbki,
— materialy uszczelniajace,
— inne wyroby 1 materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych okien powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Stolarka drzwiowa
Z uwagi na funkcje¢ obiektu — drzwi zastosowa¢ o podwyzszonej izolacyjno$ci akustycznej, oraz
o podwyzszonej wytrzymatosci, o min. 3 zawiasach.
Oscieznice odpowiednio : stalowe, aluminiowe lub drewniane nalezy zakupi¢ w komplecie z drzwiami.
Oscieznice do drzwi drewnianych i stalowych - regulowane (obejmujace Sciang).
Odbojniki ze stali nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi.
Galanteria drzwiowa : klamki, zamki, szyldy - ze stali nierdzewnej polerowanej lub chromowane;j.
Klamki winny posiada¢ min. 10 letnig gwarancje.

Drzwi powinny posiada¢ wilasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.
Ponadto producent powinien okresli¢ material (materiaty), z ktoérych drzwi sa wykonane, tacznie
z wszelkimi zastosowanymi powlokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana
w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich
uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji drzwi oraz ich czesci
podlegajacych wymianie.
Wedlug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wiasciwosci drzwi powinny by¢ okre$lone zgodnie
z zasadami podanymi w dokumentach.
Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoSciowymi, parametry
techniczne oraz wlasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych drzwi powinny byé zgodne
z dokumentacja projektowa.
2.2.2. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien migedzy osciezem, a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci od
rodzaju uszczelnienia (zewngtrzne, sSrodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne) — pianka poliuretanowa.

Materialy —uszczelniajace nie moga wydziela¢c szkodliwych substancji oraz wchodzié
w reakcje chemiczne z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wptywem temperatury.
Stosowane materialy uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta.

2.2.3. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu stosuje si¢ takze inne wyroby i materialy :
- elementy mocujace w osciezu :
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— kolki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— $ruby, wkrety,
- elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,
- elementy wykonczeniowe:

— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace polaczenie styku ramy i tynku o$cieza.
Stosowane materialy 1 wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi
w dokumentacji projektowej, a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz
rodzaju i sposobu ich mocowania.

2.3.  Uwagi ogolne

e wymiary sprawdzi¢ na budowie. w szczegélnosci sprawdzi¢ wymiary — wysokosci sufitow
podwieszanych (po zalozeniu instalacji) i ewentualnie zweryfikowa¢ wysokosci montowanych
bezposrednio pod sufitami podwieszanymi.

e drzwi szkli¢ szklem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwigkszonej odpornosci na przebicie
i rozbicie.

e wszystkie drzwi powinny speilnia¢ obowigzujgce przepisy oraz posiada¢ wilasciwe atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w obiektach szkolnych.

e stosowac okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i kolorze, np.: chrom lub
chrom satyna. klamki z podtuznym szyldem.

2.4, Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do montazu drzwi.
Wyroby i materiaty do montazu okien moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastgpujace
warunki :

-~ sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej,

— kazda jednostka tfadunkowa lub partia drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamknigcia) i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi balkonowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materialow.

2.5. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do montazu drzwi

Drzwi z drewna nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.
Drzwi z wyjatkiem wyroboéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé
w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materialty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i1 materiatow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznig¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
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Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne.
Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych poétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza,
ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych rownolegle do siebie.
Wysokos¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmnie;j
1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.

Nalezy je przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa.

Sposob przechowywania drzwi powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. SPRZET

3.1.  Ogoé6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzet i narzedzia do montazu drzwi
Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ materiatbw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych montaz okien. Przy doborze narzgdzi i sprzgtu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materialow i wyrobow.
Przy montazu okien nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do :
a) sprawdzania wymiardéw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w o$ciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobow,

4.  TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace Srodkow transportu

Wyroby i materialy do montazu drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania drzwi w $rodkach
transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyroboéw i materiatbw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania na Srodki transportu

4.3.1. Ladowanie drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawiaé w jednej warstwie, pionowo w rzgdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym Ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na
stojakach os$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad
powierzchnig skrzydta, nalezy przesungé¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta.

4.3.2. Ladowanie drzwi w transporcie kolejowym i wodnym
Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzgdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podtuzne;j
0si wagonu ($rodka ptywajacego), z tym ze :
a) drzwi — na progach oscieznic,
— o wysokosci o$cieznicy mniejszej od wysokosci bocznych §cian wagonu na progu o$cieznicy,
— o wysokosci o$cieznicy wigkszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku oscieznicy.
Zaleca si¢ tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie
moze przekroczy¢ wysokos$ci bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania drzwi w srodkach transportowych
Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewniaé
stabilnos$¢ 1 zwartos$¢ tfadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow.
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5.

Wyroby nalezy zabezpieczaé przez :

a) $ciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzgdach elementami rozpierajacymi,

C) usztywnienie rz¢dow za pomocg elementdéw mocujacych i rozpierajacych,

d) faczenie rzgdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpor a w transporcie
drogowym za pomocg elementow mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni migdzy drzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby nie
blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak

dolna.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu drzwi

Do montazu mozna przystapi¢ po ukonczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
cieplno-wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.

W przypadku drzwi drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotno$ci

wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach drzwi).

Wymagane jest wigc sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia

pomieszczen.

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic :

— prawidlowo$¢ wykonania $cian,

—rodzaj, stan wykonczenia i prawidlowos$¢ wykonania osciezy,

— zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary drzwi oraz otworé6w umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie drzwi
z zachowaniem wlasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy oSciezem a oscieznicg.

5.3. Ogélne zasady montazu

5.3.1. Usytuowanie w osciezu

Oscieznicg nalezy sytuowa¢ w o$ciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzace do
skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza.
Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C
od temperatury punktu rosy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze

Ustawienie drzwi powinno zapewniac :

- luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna pod
wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalno$ci
drzwi

- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki

drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz

katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia drzwi w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe. Klocki powinny by¢ tak

rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania si¢ ksztattownikow drzwi.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji drzwi w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy

powinny by¢ usuni¢te, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin migdzy ramg oScieznicy a osciezem umozliwiajagce konieczne

odksztatcanie si¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze glebokosé

warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada¢ potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz

6 mm.
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5.3.3. Zasady mocowania drzwi w osciezu

6.

e Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewngtrzne
byly przenoszone za posrednictwem tacznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosé byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

e Do mocowania drzwi w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzqg do mocowania drzwi, a wylgcznie

do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a Sciang.

e Kotki rozporowe/dyble stosuje si¢ do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakow ceramicznych
i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

¢ Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej,
cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materiatu
osciezy.

o Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstgp oscieznicy jest zbyt duzy
do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian
warstwowych.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu drzwi

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania o$ciezy do robot
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatdow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiodr robot poprzedzajacych wykonanie montazu drzwi.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic :

— prawidlowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegotowa specyfikacja techniczna,

— rodzaj o$ciezy oraz ich prawidlowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodno$¢ wymiardw otworow z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy os$ciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych

specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy,

a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz

wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatdéw 1 wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu drzwi nalezy sprawdzié :

— zgodno$¢ drzwi oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng
w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodno$¢ drzwi oraz obrobek z dokumentacjg projektowsg i niniejsza specyfikacjg techniczna,

— w protokole przyjecia materiatdbw na budowe: czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace
0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych
w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos$¢, szczelno$c¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materialow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot montazowych
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania :
— podparcia progu oscieznicy,
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— zamocowania mechanicznego na calym obwodzie oScieznicy (zachowania odstepow migdzy
tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny migdzy o$cieznica a oSciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem o$cieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego 1 wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a os$ciezem, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

Wyniki badan powinny by¢ poroéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace montazu, w szczegolnosci w zakresie :

— zgodnoéci z dokumentacja projektowa, Szczegdétowa Specyfikacja Techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowos$ci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania drzwi, wedlug pkt. 5.4. Warunkow technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz

okien i drzwi ”, wydanie ITB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewngtrznych oraz pomiarow dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dhugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie,

c) sprawdzenie roéznicy dhlugosci przekatnych oScieznicy i skrzydel — roznica dlugosci
przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy
dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywaé si¢ ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wiasnym
cigzarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnos$ci zamontowanych drzwi i prawidlowosci regulacji oku¢ — zamknigte
skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do osciezniCy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi
elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegbélowe zasady obmiaru robét montazowych okien
Powierzchnig¢ drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych :
e w Swietle oscieznic, a w przypadku braku o$cieznic w $wietle zakrywanych otworow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
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8.2.

8.3.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien elementami ulegajacymi zakryciu s mocowanie o$cieznicy na
catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne, wewngtrzne) szczeliny miedzy
oknem a o$ciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,
a wyniki tych badan poréwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie
i izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac,
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).
Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takq forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja

techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie¢ do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢

oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.
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8.5.

9.

9.2.

9.3.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny okna nie powinny by¢ przyjete. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$¢ regulacji
oku¢), usungé niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja
funkcjonalnoséci i trwatosci okien zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien, zamontowania ich ponownie i powtornego zgtoszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbioér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokoét powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych
Z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym, a wykonawca.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie montazu drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien
Podstawg¢ rozliczania montazu drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za

okreslony zakres robdt obejmujacy ich montaz.

Kwota ryczattowa obejmujaca montaz okien uwzglednia koszty wykonania nast¢pujacych robot

montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do

wykonania robodt, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
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— zabezpieczenie elementéw wymagajacych  zabezpieczenia przez zanieczyszCzeniem
i uszkodzeniem,

— oceng 1 przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

— obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z o$ciezem,

—regulacje skrzydet i oku¢,

— obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujagcymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— 0oczyszczenie miejsca pracy z materiatdow zabezpieczajacych,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialdw w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacj¢ stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisac sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — okreslenie §wietlnych i stonecznych
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 wlasciwosci szklenia
PN-EN 410:2001/Ap2:2003

3. PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych — Izolacyjno$¢ od
dzwiekdéw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.
5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.
6. PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2007
7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania.
8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Wymagania
i klasyfikacja.
9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.
10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania
i klasyfikacja (oryg.).
11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na obcigzenie statyczne (oryg.).
12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na obcigzenie dynamiczne (oryg.).
13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na proby wtamania recznego (0oryg.).
14. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 wspoétczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1 : Postanowienia
0golne.
15. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 wspoétczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa
dla ram.
16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.
17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.
18. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006
19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obciazenie wiatrem — Metoda badania.
20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
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21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i §cian ostonowych — Cze$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych — Czg$¢ 2: Metoda badania liniowej
sily $ciskajacej.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czg$¢ 3: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,

okien, zaluzji i §cian ostonowych — Cze¢$¢ 4: Metoda badania powrotu
poodksztalceniowego po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN 1SO 12567-1:2010 Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslenie wspotcz.

PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czg¢s¢ 1 : Kompletne

okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN 1SO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwos$ci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czgs¢
2 : Okna dachowe i inne okna wystajace z plaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie cialem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania
i klasyfikacja — Cz¢s$¢ 1: Rura uderzeniowa (0ryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Cze$¢ 2 : Proba poligonowa (0ryg.).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania —
Cze$¢ 2 : Proba poligonowa (0ryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementéw/wyrobow

do wentylacji mieszkan — Cz¢$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu
powietrza, montowane w przegrodach zewngtrznych i
wewngtrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem

PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 — Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania
stonecznego i $wiatta — Czeg$¢ 1: Metoda uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii
promieniowania stonecznego i $wiatta — Czg$¢ 2: Szczegotowa
metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.)
37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow

budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw — Czeséé 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w plaszczyznie
skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrgcanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Czesé

1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

189



42. PN-EN 1SO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Czesé 1: Zasady Stosowania dla
okreslonych wyrobow (oryg.).

43. PN-EN 1SO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cze¢$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych (oryg.).

44. PN-EN 1SO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cze¢$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekow uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN 1SO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cz¢é¢ 4: Procedury pomiarowe
i wymagania (oryg.).

46. PN-EN 1SO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Czg¢é¢ 5: Wymagania dotyczace
laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (0ryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcii.

48. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010  Oddziatywanie ogolne — Oddziatywanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)

PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach — Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych —

Wymagania.
50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic
i poddaszy.
52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
Z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U.
22009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pdézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz Sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czgé¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.13

Kod CPV 45422000-1

ROBOTY CIESIELSKIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy
wykonywaniu schodéw drewnianych

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie wszystkich robot ciesielskich
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z :
- montaz nastopnic i podstopnic,
- wykonanie balustrad drewnianych przy schodach
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystgpuja przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robot ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem drewnianych
elementow konstrukcyjnych :

- podstemplowanie elementéw konstrukcyjnych

- demontaz i montaz elementow konstrukcyjnych

- Wybranie materiatu

- impregnacja drewna

- przycinanie i dopasowanie elementow

- oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umows, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ciesielskich
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg budowy.
3. Swiadectwa jako$ci materiatéw przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czgéci
opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowania.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.4
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2.2.

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
Biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Nalezy zastosowa¢ kompleksowe S$rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatléw

drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybow , plesni i owaddw.

Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatdow impregnowanych,

nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.

Glebokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12%

minimum 2 mm.

Dla konstrukcji drewnianej nosnej stosowac drewno klasy K27, a dla podtozy drewno klasy K33 wedtug

nastgpujacych norm panstwowych :

—PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.2.1. Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie
Rozciagganie wzdtuz widkien 27 33
Sciskanie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie w poprzek wiokien 20 24
Scinanie wzduz widkien 7 7
Scinanie w poprzek wiokien 3 3
15 15
2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czotowe 11 1/1
Zgnilizna _ niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm
bli dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
Oblina szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podluzna

a) ptaszczyzn

b) bokow

30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm




Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nierowno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
2.2.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz :
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze :
—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci
—w szerokos$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze :
- dla tat o grubo$ci do 50 mm:
—w grubos$ei: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w grubo$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i —
2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2mm.
2.3 . Laczniki
2.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12
2.3.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4 . Sktadowanie materiatow i konstrukc;ji
2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
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utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.4.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych..
2.5.  Odbioér materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodno$ci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je
podda¢ badaniom okre§lonym przez zarzadzajacego realizacjag umowy
Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje zarzadzajacy
realizacja umowy.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ciesielskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2.  Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnig
osiagnigcie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukc;ji.

5.2.  Schody
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z zasadg odtworzenia.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej
jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

— W rozstawie belek :

do 2 cm w osiach rozstawu belek
— w dtugosci elementu do 20 mm
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— w odleglto$ci migdzy weztami do 5 mm
— w wysokos$ci do 10 mm.
5.2.5. Elementy stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna
warstwa papy.
5.3. Dhugos$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.
5.4. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona §rodkami ochrony.
5.5. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych szkodnikéw biologicznych
i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedna z dopuszczonych metod impregnacji:

- Smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwale moczenie,

- gleboka impregnacja — kapiel zimna dlugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiadaé
rekawice 1 maski.

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych $rodkami ochrony drewna.
Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢
wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby
zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatéw lub
konstrukcji

b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidlowego wykonania robot w warunkach
minimalnego zagrozenia srodowiska i 0sob wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkow zdrowotnych osobom wykonujacych roboty
zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie
obowigzujacych przepisdw

e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

f/  by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wodg $rodki myjace oraz
zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami ochronnymi moga wykonywaé osoby ktore uzyskaty

pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we

wlasciwe okulary i odziez ochronna, ktéra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i

przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda :

a/ proézniowo-ci$nieniowa przy uzyciu roéoznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy
elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w $rodowisku o wysokim stopniu zagrozenia
biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach,
opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania $rodkami ochrony drewna

odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi $rodkami powinno byc¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen,

jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10%
w przypadku nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotnosci
wigkszej od warto$ci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia $rodkami ochronnymi
powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie
uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych
pod warunkiem opracowania szczegotowej instrukcji  okre$lajacej przebieg procesu
technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowaé
wylacznie przez kapiel dtugotrwata w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do
tego rodzaju kapieli srodkow.
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Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujacymi metodami :
a/ impregnacja metoda pr6zniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia
uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne
b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych,
metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych
elementow.
Dhugos¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej
przez producenta preparatu Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim
zakresie robot impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajacy przy metodzie natrysku i kapieli.

Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 i wigcej godzin w zaleznosci od
rodzaju $rodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca pedzli, migkkich
szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletow natryskowych
podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegow 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej
godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

Uwaga : Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu :
- jakosci zastosowanego drewna,
- jakosci stopnia impregnacji drewna,
jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukc;ji,
- Wymiardéw zastosowanych przekrojow drewna,
- doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukeji.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot
ciesielskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow zastosowanych do robét ciesielskich.
Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow
i certyfikatow materiatow wykorzystywanych do rob6t objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatlaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
- 1 m2 wykonanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robot w Specyfikacji Technicznej pkt 8. Wszystkie roboty objete specyfikacja
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
Odbior robodt polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robot ciesielskich.
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9.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikow robot ciesielskich
- rozebranie elementow stropow
- rozebranie drewnianych konstrukcji scianek dziatowych
- przedtuzenie konstrukcji dachu poza obrys budynku ,
- wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu budynku
- wykonanie odeskowania okapu
- wykonanie konstrukcji i deskowania daszkéw nad drzwiami wejsciowymi budynku
- ofacenie czgsci potaci dachowej
- impregnacja drewna
- badania na budowie i laboratoryjne
- prace wykonczeniowe 0raz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialow
rozbioérkowych z placu budowy.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac¢ szczegdtowo
ustalone w umowie.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze zmiang
PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wiasciwosci. Terminologia i symbole.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia og6lne.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.14

Kod CPV 45421160-3

ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t kowalsko-$lusarskich realizowanych w obiekcie.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot kowalsko-$lusarskich zwigzanych z montazem drabiny
zewnetrzne;.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt kowalsko-$lusarskich
(demontaz i ponowny montaz balustrad) — jezeli bedzie taka koniecznos$¢,

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z polskimi normami oraz
okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w ST-0 Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
2.1.  Kotwy do mocowania
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do montazu
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t montazowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do :
—montazu (wiertarki, wkretarki, spawarka elektryczna itp.),
— transportu elementéw na plac budowy (samochody skrzyniowe, podnos$niki itp.),

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

4.2.  Transport elementéw na plac budowy
Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do gabarytow
przewozonego materiatu oraz odleglosci transportu.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegltosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pis§mie przez Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty montazowe
Montaz elementéw nalezy rozpocza¢ od doktadnego wytrasowania i wyznaczenia miejsc montazu.
Sposob mocowania elementéow powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa oraz zapewniaé
stateczno$¢ i trwato$¢ montowanej drabiny. Elementy montazowe (kotwy) nalezy dobra¢ zaleznie od
wielkosci obcigzen w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Zamontowane elementy nalezy odpowiednio
wypionowac i wypoziomowac lub pochyli¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét - podano w ST-0 Wymagania Ogélne
6.2. Kontrola jakoS$ci rob6t podczas rob6t montazowych

6.2.1. Biezaca kontrola obejmuje sprawdzenie wszystkich zamontowanych elementéow pod wzgledem ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢  faktyczny zakres  wykonywanych  robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, obmiar poszczegélnych robot
podawany bedzie tak jak w przedmiarze robot
Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét czesciowych i koncowych podano w ST-00 Wymagania
Ogolne.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem podlegaja zasadom odbioru robdt cze$ciowemu
i koncowemu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac :
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-1SO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztaltowniki
2. PN-EN ISO 898-1:2001 Wiasciwosci mechaniczne czgsci ztagcznych — sruby
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-2.01

Kod CPV 45450000-6

WYPOSAZENIE

204



1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z montazem wyposazenia..

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostawy i montazu wyposazenia.

2. MATERIALY
Dostawa i montaz szafek dla przedszkolakow

w

SPRZET
Wymagania ogo6lne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Przy montazu uzywa si¢ podrecznego sprzetu elektrycznego (wiertarki, klucze) zgodnie z wymaganiami
producenta.

4, TRANSPORT
Wymagania ogdlne dla transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Transport moze odbywa¢ si¢ dowolnymi srodkami transportowymi przy zachowaniu bezpieczenstwa
i zabezpieczenia przed zniszczeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed odbiorem nalezy sprawdzeniem objac :

® sposob montazu ,

e stabilnos¢

e liniowos¢,

® oceng¢ wizualng ,

o

OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach (szt.) zamontowanego elementu.

~

ODBIOR ROBOT

1.0dbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich zamontowaniu. Odbioru dokonuje
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu.

oo

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowacé dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

©

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych .

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnoSci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej
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