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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 

1.2.      Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3.      Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.3.1.   Opracowanie obejmuje : 

 - roboty ziemne, 

 - roboty rozbiórkowe, 

 - roboty izolacyjne, 

 - roboty wykończeniowe, 

1.3.2. Dokumentacja techniczna i przedmiar robót określające przedmiot zamówienia i stanowiące  

podstawę realizacji robót 

1.3.3. Część rysunkowa : 

Wg spisu rysunków projektu budowlanego i wykonawczego 

1.3.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową  

             i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub  

             inspektora nadzoru. 

1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową  

             i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub  

             inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji  

             technicznej. Jeśli w czasie realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień   

             wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji  

             zarządzającemu realizacją budowy. 
 

1.4.      Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą  

            jego przydatność do stosowania w budownictwie w określonych warunkach, wydany przez jednostkę  

            upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

1.4.2.   budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także  

            odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.3.  budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,   

           wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem  

           małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,  

           wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,  

           budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące  

           instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,  
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           stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci  

           uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń  

           technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  

           i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość  

           użytkową. 

1.4.5. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że  

           zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są  

           zgodne określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów  

           dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  

           Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że  zapewniono zgodność wyrobu z PN lub  

           aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.6. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do  

           spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do  

           eksploatacji.  

1.4.7. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym  

            projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  

            potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  

            a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.8. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi  

            zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.9. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,  

            przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,  

            przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.10. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

             z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  

             zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.11. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  

            w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  

            (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.12. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

            i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  

            w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje  

            on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot,  

            bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze  

            instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.13. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń  

            technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,  

            przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  

            Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej  

            obiektu budowlanego. 

1.4.14. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  

            innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.15. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania  

             robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  

             odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.16. kierownik robót - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez  Wykonawcę do  

             kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca  

             ustawową odpowiedzialność za prowadzoną robotę. 

1.4.17.  Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi  

             stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie  

             wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają  

             potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.18. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  

            wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

            przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów  

            budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.19. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
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            tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

            i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.20. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)  

            oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie  

            (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych  

             organizacji. 

1.4.21. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.22. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności : 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,     

    drabinki, śmietniki. 

1.4.23. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  

            tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami  

            przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.24. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu     

             budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem  

             ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.25. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone  

            ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.26. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia  

            15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz  

            urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  

            przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  

            ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem  

            kanalizacyjnym, 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy  

            przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

            związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na  

            rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu  

            budowlanego. 

1.4.32. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

            wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego  

            albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót  

            budowlanych. 

1.4.33. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem  

            dokumentacji projektowej. 

1.4.34. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności  

            technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  

            szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  

            robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót  

            podstawowych. 

1.4.35. przedsięwzięcie (zadanie) budowlane – kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na  

            wybudowaniu obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

1.4.36. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,  

            charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.37. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  

            z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  

            w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów  

            podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
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1.4.38. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  

           budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej  

           konserwacji. 

1.4.39. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod  

            względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.40. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,  

           montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.41. specyfikacja - oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu. 

1.4.42. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  

            wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.43. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do  

           czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do  

           przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,  

           jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe  

           i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.44. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem  

           budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  

           przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także  

           przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.45. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach  

            technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.46. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub  

            organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych  

            w rozdziale 8. 

1.4.47. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,   

            stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika  

            uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami  

            rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez  

            zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia  

            2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV  

            począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.48. wykonawca – strona kontraktu, przyjmująca do realizacji zgodnie z przekazaną dokumentacją  

            techniczną i specyfikacjami technicznymi przedsięwzięcia budowlanego, 

1.4.49. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  

            zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  

            w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako  

            zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.50.  zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  

            lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie  

             może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,  

             utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.51. zamawiający – strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane, 

1.4.52. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu  

            certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub  

            usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

1.4.53. zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  

            postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  

            upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  

            w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w  

            przepisach). 
 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

              z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.    Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  
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i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy, dokumentację 

projektową oraz wszystkie inne dokumenty określone w dokumentach umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.    Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.    Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  

i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  

i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

Fakt przystąpienia do Robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia  

i odbioru ostatecznego robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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1.5.5.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  

     lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub  

     innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

    a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

    b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

    c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
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władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

             od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
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i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu  

z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty,  

o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5.16. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych 

instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą 

spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 
 

2.        MATERIAŁY 
 

2.1.      Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 
 

2.2.       Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy  stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4.      Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

 

 



12 

 

2.5.      Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.6.      Stosowanie materiałów zamiennych 
· Jeżeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót wskazuje się znak towarowy 

materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosować wskazany lub równoważny, 

inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe 

zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub 

normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy. Za zgodą Inspektora nadzoru i projektanta może dokonać zamiany, jednakże ich jakość oraz 

parametry techniczne nie mogą być gorsze niż te zastosowane w projekcie. 

 

2.7. Materiały z rozbiórki  
Materiały powstałe w skutek rozbiórki elementów objętych SST staja się własnością Wykonawcy. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do właściwego 

zagospodarowania bądź utylizacji materiałów powstałych z rozbiórki. 

 

2.8. Materiały powstałe z wycinki drzew i krzewów. 
Materiały powstałe w skutek wycięcia drzew i krzewów stają się własnością Wykonawcy. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do właściwego 

zagospodarowania bądź utylizacji materiałów powstałych z wycinki drzew i krzewów. 

 

3.        SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4        TRANSPORT 

 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

 

4.2.       Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.      Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje : 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów   

  konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

5.2.      Wykonawca jest odpowiedzialny za : 
            prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów  

              i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ,  

              projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich  

            elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez  

            Inspektora nadzoru. 

5.2.2.   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu  

            robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na  

            własny koszt. 

5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  

           oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  

           a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie  

           później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  

           z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.     Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać : 

a/ część ogólną opisującą : 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

   robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także  

   wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  

   sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b/ część szczegółową opisującą  

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

    wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  

   wykonywania poszczególnych elementów robót. 

         – sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

         – sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2.      Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
 

6.3.      Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4.      Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.5.      Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6.      Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7.     Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

    przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.  

    (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  

    nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

    (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8.      Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 

na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  

   odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  

   lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

   wykonywania robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

   z podaniem kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty : 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i Kosztorysowej przedmiarze robót. 

 

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 

7.4.      Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.      Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2.      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.      Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  

    w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub  

    zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem  

    zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  

    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

     telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych  

     robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.5.      Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym  

i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót(końcowy) robót”. 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 



19 

 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2.      Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  

            w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  

            w kosztorysie. 

 

9.3.      Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

          (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami               

                projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu                 

                Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  

                z postępu robót, 

          (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  

                bezpieczeństwa ruchu, 

          (c) opłaty/dzierżawy terenu, 

          (d) przygotowanie terenu, 

          (e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

               i drenażu, 

          (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

          (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  

               poziomych, barier i świateł, 

          (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

          (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

          (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi  

          Zamawiający. 
 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.    Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.  

    2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  

    Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.  

    zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.  

    zm.). 
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– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

   poz. 2086 ). 

 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny    

    zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,  

    poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich  

    jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  

    zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.  

    1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie  

    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  

   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  

    dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

    (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego  

    zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów  

    deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  

    Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  

    w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  

    zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.  

    2042). 
 

10.3.    Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)  

    Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  

    Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

    Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót rozbiórkowych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych obiektów budowlanych kubaturowych. 
 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  

w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują : 

a) wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych objętych kontraktem, 

b) wywóz i utylizację elementów pochodzących z rozbiórki oraz gruzu 
 

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z polskimi normami oraz  

            określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00. 
 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

           projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

           w ST-0 Wymagania Ogólne. 
 

2.      MATERIAŁY 

 

2.1.     Podczas wykonywania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

 

2.2.     Materiały z rozbiórki 
    Materiały rozbiórkowe z wszystkich obiektów : gruz ceglany i betonowy, stal kształtowa  

i zbrojeniowa, elementy metalowe, elementy drewniane, szkło, papa, wełna mineralna, azbest itp. stanowią̨  

własność́  Wykonawcy, który przed złożeniem faktury zobowiązany jest dostarczyć́ dokumenty związane  

z utylizacją materiałów zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami zgodnie z usta1.6. z dnia 27 kwietnia 2001 

Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami. Kody odpadów; 

- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

- 17 01 02 gruz ceglany - 17 01 04 odpady zawierające gips 

- 17 02 01 drewno 

- 17 02 02 szkło okienne 

- 17 03 04 papa nawierzchniowa asfaltowa 

- 17 04 05 obróbki z blachy ocynkowanej 

- 17 06 05 wełna mineralna 

- 17 07 01 gruz i materiały z rozbiórek 

Szczególną uwagę należy zwrócić na azbest – jako materiał niebezpieczny dla środowiska podlega 

ustawie : Dz.U. z 2006 nr 149 p. 952 z późn. zmianami, o rejestracji, rodzaju ilości oraz miejscu 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska . 

Elementy stalowe : kształtowniki , stal zbrojeniowa – należy pociąć i wywieźć na złom. 
 

3.      SPRZĘT 
 

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,  

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 



23 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2.      Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

– demontażu i załadunku elementów zakwalifikowanych do rozbiórki (narzędzia mechaniczne,  

   młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, łopaty itp.), 

– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 

4.       TRANSPORT 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2.     Transport gruzu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do objętości 

gruzu, technologii i załadunku oraz odległości transportu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 

- wyznaczyć, odpowiednio oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami przepisów BHP  

   i p.poż. obszar prac rozbiórkowych, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną oraz wszystkie wewnętrzne instalacje  

   przeznaczone do wymiany, 
 

5.2.      Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.  

nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Roboty rozbiórkowe i demontażowe prowadzić w miejscach przewidzianych 
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dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć 

instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania od źródeł zasilania. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić tak aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 

oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku 

lub przewrócenia innego fragmentu konstrukcji. Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki należy 

posegregować i przetransportować do miejsca składowania. Gruz oraz inne elementy 

niewykorzystane w późniejszym etapie robót należy wywieźć z terenu budowy do miejsca 

składowania. Dokumenty potwierdzające utylizację wywiezionych elementów należy przedłożyć do 

akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

   Kierownik Budowy powinien dokładnie sprawdzić otrzymaną od Inwestora dokumentacje    

   projektową, przed jej przekazaniem na budowę, w szczególności pod kątem możliwości  

   technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzętu. 

   Wykonawca robót budowlanych powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia  

   wykonawcze i doświadczenie w realizacji robót ujętych w zakresie niniejszego opracowania.  

   Wykonawca powinien gwarantować prawidłową realizację robót i wysoką jakość ich wykonania. 

   Osoby nadzorujące prowadzenie robót powinny posiadać państwowe uprawnienia budowlane  

   w zakresie wykonawstwa robót ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym i ST. 

 

5.3.   Prace przygotowawcze: 
    Obszar robót należy oznakować zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczyć przed dostępem  

             osób postronnych. 

 

5.4.   Roboty rozbiórkowe 
   Roboty należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami rozbiórek, które 

stanowią integralną część dokumentacji wykonawczej. 

1. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu i w taki sposób aby  

    zapewnić bezpieczeństwo osób pracujących w pobliżu. 

2. Materiały z rozbiórek i odpadowe (gruz budowlany) należy przenosić na miejsce składowania  

     ręcznie. Starać się zapewnić minimum hałasu i pylenia. 

3. Wszystkie materiały rozbiórkowe należy posegregować, a następnie wywieść z terenu budowy na  

     miejsce utylizacji lub składowania. 

4. Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montażu i wykorzystania powinny być usuwane 

bez powodowania zbędnych uszkodzeń, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewieźć na 

miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. 

 

5.5.  Roboty porządkowe 
Obowiązkiem wykonawcy, po zakończeniu robót, jest uporządkowanie terenu. Usunięcie wszystkich 

pozostałych materiałów, zasypanie piaskiem nierówności terenu powstałych przy rozbiórce 

fundamentów, wyrównać teren będący tymczasowym placem budowy. 
 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
          Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania Ogólne 
 

6.2.   Kontrola jakości robót podczas robót rozbiórkowych 
          Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego  

           oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. Wykonawca  

           przekaże Inspektorowi nadzoru dokumenty utylizacji odpadów. 
 

 

 

 

 

 



25 

 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 

7.2.      Zasady określania ilości robót 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, obmiar poszczególnych robót podawany 

będzie tak jak w przedmiarze robót. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie  

z wymaganiami SST. 
 

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 

7.4.      Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności  

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

7.5.      Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone  

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  

z Inspektorem nadzoru. 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.     Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

           Ogólne zasady odbioru robót zanikających podano w ST-0 Wymagania Ogólne. 
 

8.2.       Do odbioru końcowego Wykonawca powinien załączyć : 
- kartę utylizacji odpadów, 

- potwierdzenie o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz uporządkowaniu terenu  

  budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w porównaniu do dokumentacji  

   projektowej 
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9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

- płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. 

- ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz   

   przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem  

   ofertowym. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] rozbiórki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych, 

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 20 cm wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] mechanicznej rozbiórki elementów konstrukcji betonowych 

zbrojonych wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych słupów wg 

ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [t] demontażu konstrukcji stalowej wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] gruzu załadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 
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• ładowanie gruzu z hałdy na samochody samowyładowcze. 

• podgarnięcie spycharką pozostałego gruzu pod koparkę. 

• przewóz gruzu i jego wyładunek na odkładzie. 

• ewentualna opłata składowiskowa 

 

Płaci się za ustaloną ilość [t] stali i wywiezionej na składowisko, wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

• ładowanie konstrukcji na samochody samowyładowcze. 

• przewóz konstrukcji i jej wyładunek. 

• ewentualna opłata składowiskowa 

 

9.2.      Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu    

     organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora  

     nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  

     ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

    i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  

    poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)  

       z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

      montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

      bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

                    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1.       WSTĘP 

 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 

 

1.2.     Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów. 

 

1.3.     Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują : 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
 

1.4.      Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia   

           warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.2. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.3. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.4. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.5. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie  

           wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają  

           wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi  

           pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.6. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

          kubaturowego. 

1.4.7. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania  

          nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.8. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie  

           wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych  

            z tym obiektem. 

1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona  

             wg wzoru: 
 

                                                                                               Pd   

                                                   ls  =    Pds 

 

gdzie: 

pd –  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w  

          normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w  

          robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

 

1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,  

            określona wg wzoru : 

                                                          d60     
                                                    U =  d10 

gdzie: 

             d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

             d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury   

             technicznej : 
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– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie  

    z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  

    zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

   i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

– książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez  

    Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

     dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora  

     nadzoru, 

– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

     przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  

     nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

      z prowadzeniem budowy, 

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

 z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1.    Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.2.   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.3.    Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.4.    Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia 

przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe niezwłocznie. 
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1.5.5.    Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 

państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2.      MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST – 00 „   

             Wymagania ogólne ” pkt 2 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
 

2.2.1.  Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

      - grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymianę gruntu (na podsypkę i nasypy). 

      - ziemia urodzajna, 

            Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone   

           zostaną przez Inżyniera. 

           Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą  

           wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera.  

           Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na  

           danym obszarze. 

2.2.2. Materiał stosowany przy robotach ziemnych objętych Umową należy do jednej z dwóch ogólnych   

            klasyfikacji podanych poniżej :    

            a) materiał dopuszczalny – to materiał wykopany z terenu budowy lub przywieziony na budowę   

   spełniający wymagania normy PN-S-02205 odnośnie dopuszczalności do zastosowania przy   

   robotach ziemnych, 

      b) materiał niedopuszczalny klasy U1 lub U2 jak określono w punktach 2.2.2 i 2.2.3. tego   

          punktu : materiał, który nie może zostać wykorzystany w robotach ziemnych, 

2.2.3.  Materiał niedopuszalny klasy U1 to : 

a) materiał, który nie odpowiada dopuszczalnym składnikom i właściwościom materiału zawartym w 

normie PN-S-02205, 

b) materiały lub składniki materiału, w skład których wchodzą następujące składniki : 

- torf, materiał z bagien, błot i torfowisk, 

       - kłody, pniaki oraz materiał łatwo psujący się, 

       - materiały zamrożone, 

         - glina o granicy płynności przekraczającej 90 lub o wskaźniku plastyczności przekraczającym 65, 

        - materiał podatny na samospalanie się, 

 

2.2.4.   Materiał niedopuszczalny klasy U2 to : 

            Materiał o niebezpiecznych chemicznych i fizycznych właściwościach wymagający specjalnych  

             środków w celu wykopania, przenoszenia, transportowania, układania i usuwania. 
 

2.3.      Zasady wykorzystania gruntów 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorię pod względem trudności ich 

odspajania podaje tablica 1. W tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów 

i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  

w maksymalnym stopniu do zasypki wykopów. Grunty przydatne do zasypki wykopów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 
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Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będącym nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy  

z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora. 

Materiały stosowane do zasypki wykopów w miejscu gruntów niespełniających wymogów nośności 

lub wymogów właściwego zagęszczenia muszą odpowiadać warunkom podanym w dokumentacji 

geologicznej, technicznej i każdorazowo uzyskać akceptację Inspektora. 

Grunty i materiały  nieprzydatne do wykonania zasypki wykopów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład.  

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono inaczej 

w umowie.  

Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 

wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

2.4.     Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. 
 

2.5.      Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 

szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  

w dokumentach umowy. 
 

2.6.      Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.7.      Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 

być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych 

i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
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Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy  

z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 

objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 

na odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 

inaczej w kontrakcie. 

Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

3.       SPRZĘT 

 

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2.     Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do : 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,  

    koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,  

     urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4.       TRANSPORT 

 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
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dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2.     Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przygotowanie do robót ziemnych 
       Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

 - zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami  

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych 

gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

 - wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 

zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości 

nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia  

z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 

geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, 

taśmą itp. 

 - przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 

wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 

osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 

przejazdów i dróg dojazdowych. 

 - wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 

zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,  

 - usunąć warstwę ziemi roślinnej,  

 - odwodnienie terenu budowy   
 

5.2.      Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  

i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 
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5.3.     Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. 

Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm  

i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm,  

a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 -metrową. 

Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 

pomiarze łatą 3 – metrową 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami  

o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. 

Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach 

maszyn. 

Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy 

i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.  

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, 

czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 

 

5.4. Zdjęcie warstwy humusu 
W miejscach gdzie występuje humus, przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać zdjęcie 

tej warstwy i składować go w pryzmach do późniejszego wykorzystania przy odtworzeniu 

powierzchni robót, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do 

innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 

Miejsce składowania humusu powinno być przez wykonawcę zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem i rozjeżdżaniem przez pojazdy. 

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.  

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna warstwa 

humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 

określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania) powinna być zgodna 

z ustaleniami projektowymi lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania.  

Humus nie należy zdejmować w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

5.5. Wykopy 
 

5.5.1. Wykopy  

Kontury robót ziemnych pod fundamenty należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 

wykonywania robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii powinno być sprawdzane przez 

nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne lub wąskoprzestrzenne 

umocnione zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową oraz normami 

PN-B-10736 i PN-EN-1610. 

Metody wykonywania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinna być dostosowane do głębokości 

wykopu, danych geotechnicznych, istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. 
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Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunt o różnym stopniu przydatności 

do wykonania zasypki były odspajane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich wymieszania. 

Odstępstwo od powyższego wymagania uzasadnionym skomplikowanym układem warstw 

geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki powinny być składowane na odkład  

w uzgodnieniu z Inspektorem i należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej 

projektowanej rzędnej dna wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Przy wykonywaniu wykopów w pobliżu istniejących drzew Wykonawca zobowiązany jest dołożyć 

wszelkich starań, aby nie spowodować ich uszkodzeń lub obumarcia. 

Należy przestrzegać następujących zasad : 

- prace ziemne w pobliżu drzew powinny być prowadzone w miarę możliwości w okresie spoczynku   

   zimowego (październik – marzec), w przypadku wykonywania robót ziemnych w okresie  

   wegetacji należy zabezpieczyć korzenie drzew i glebę wokół nich przed utratą wilgotności poprzez  

   wykonanie pełnego szalowania z desek i obsypania torfem. Torf i ziemię wokół korzeni należy  

   utrzymać w stanie wilgotnym, odkryty system korzeniowy drzew nie może pozostawać dłużej w  

   wykopie otwartym niż 2 – 3 dni, 

             - grube korzenie drzew pozostawić bez uszkodzeń. 

5.5.2. Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym  

w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 

1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe należy wykonać mechanicznie 

koparkami podsiębiernymi. Nachylenie skarp wykopów 1:1.  

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na : 

 - bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych,   

    kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia  

    nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć  

    i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

     -  należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują  

          lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. Niezależnie od  

          powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację  

          odspajanego gruntu. 

      -w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa stosować odpowiednie przykrycie wykopu, 

      -  należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia  

         powinien być dostosowany do występujących warunków, 

      -  należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian  

          w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu), 

      -  należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej  

          0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

      - obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki  

          i zagęszczania stopniowo rozbierać, 

      -  zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 

      -  unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 

      Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanym  

      przez Wykonawcę.  

 

5.6. Szczegółowe warunki realizacji robót 
 

5.6.1. Warunki hydrologiczne  

Woda gruntowa znajduje się na poziomie –2,62-2,75 poniżej poziomu terenu. Utrzymuje się ona  

w warstwie piasków.  
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5.6.2. Warunki geotechniczne 

       Warunki gruntowe dla obszaru inwestycji są bardzo zmienne (uwarstwione). Na podstawie badań  

       uogólniono parametry geotechniczne gruntów metodą B wg PN-81/ B-03020.  

       Dla wydzielonych warstw ustalono parametry wiodące : 

 -stopnie zagęszczenia ID - dla warstw gruntów niespoistych;  

 -stopnie plastyczności dla warstw gruntów spoistych 

             oraz podstawowe cechy fizyczne, parametry mechaniczne i odkształcalności. 

5.6.3. Wykopy i ich zabezpieczenie 

        Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy koniecznie    

              przestrzegać następujących zasad : 

              - roboty prowadzić krótkimi odcinkami, 

              - w miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami. 

   W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru           

    wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokości 2,4 m (łącznie) oraz na długości (licząc wzdłuż  

    osi wykopu liniowego dla kanału) 3,0 m. 

5.6.4. Zasypanie wykopów 

Zasypywanie wykopów należy przeprowadzać bezzwłocznie po wykonaniu zaplanowanych  

w nich robót. Zasypywanie powinno być wykonywane gruntem uprzednio wydobytym z tego 

samego wykopu i o tej samej wilgotności, bez zanieczyszczeń organicznych lub odpadów 

budowlanych.  

Wymaganie to nie obowiązuje, jeżeli dokumentacja techniczna określa sposób wykonania zasypu. 

Jeżeli dokumentacja techniczna lub warunki techniczne nie podają sposobu zagęszczania zasypki, 

wówczas należy zasyp zagęszczać warstwami uzależnionymi od urządzenia do zagęszczania. 

5.6.5. Zagęszczanie podłoża i zasypek 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z PN-077/8931-12/5/. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badanie 

zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 Men>80MPa. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  

z tolerancją od -20% do +20%. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 

utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  

w robotach i wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 

on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jej naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Nadzór Inwestorski oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie iezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbania Wykonawcy to naprawę wykona on na 

własny koszt. 

 

5.7. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych  

w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać  

w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 

gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

6.1.1.    Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a) część ogólną opisującą : 

– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

– bhp, 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

   robót, 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

    laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  

    mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie  

    technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi  

    nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

     wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

    spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

    i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

    i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2.    Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. 
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Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.1.3.   Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4.   Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5.   Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6.    Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7.    Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają : 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami    

    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

    przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską Normą, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  

   nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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6.1.8.   Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  

   odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  

   lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

    wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

    z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące  

dokumenty : 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

6.2.      Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 

6.2.1.    Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na : 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2.    Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
 

6.3.      Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
 

6.3.1.    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

             Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
  

Tablica  3 
 

l.p. . Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub w odstępach co 20 m 

 
2 Pomiar szerokości dna wykopu niwelatorem, 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 

 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 

20 m oraz w punktach wątpliwych 
 

6.3.2.    Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

6.3.3.    Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub    

             +1 cm. 

6.3.4.    Pochylenie skarp 

             Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości   

             pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5.    Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6.    Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
       Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 

to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

7.       OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 

7.2.      Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m³ jako 

głębokość wykopu pomnożona przez średnią powierzchnię w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru  

w wykopie nie jest możliwe, należy ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 

nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że 

dolne wartości stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na 

jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 

wymaganiami SST. 
 

7.3.     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 

7.4.     Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności  

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

7.5.      Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone  

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  

z Inspektorem nadzoru. 
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8.       ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.      Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2.      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor nadzoru. 
 

8.4.     Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1.    Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.    Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona  

     w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub    

    zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST  

     i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

      załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

      telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych  

       robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

    i transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2.      Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i 

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 
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e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

     i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  

      poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.    Normy 
1. PN-B-02480     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04452     Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-B-04481     Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-B-04493     Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

6. PN-B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  

                              odbiorze. 
 

10.2.     Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)  

       z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

              [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,     

                    montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

                    bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

                    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

Załącznik 1 

Tablica 1. Podział gruntów na kategorie 

 

Kate-

goria 

 

 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 

objętościowa 

w stanie 

naturalnym 

kN/m³ 

Przeciętne 

spulchnienie po 

odspojeniu w % 

od pierwotnej 

objętości1) 

1 Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 

Torf bez korzeni 

Popioły lotne niezleżałe 

15,7 

11,8 

9,8 

11,8 

od 5 do 15 

od 5 do 15 

od 20 do 30 

od 5 do 15 

2 Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 

odpadkami drewna 

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 

17,7 

12,7 

10,8 

16,7 

 

16,7 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 15 do 25 

od 20 do 30 

od 15 do 25 

 

od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem 

lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez 

głazów 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 

 

Popioły lotne zleżałe 

18,6 

13,7 

13,7 

 

18,6 

17,7 

 

19,6 

17,7 

19,6 

17,7 

19,6 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

 

od 20 do 30 
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4 Less suchy zwarty 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna 

lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości 

gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 

Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o 

masie do 10 kg 

18,6 

19,6 

20,6 

20,6 

 

16,7 

 

19,6 

 

19,6 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

 

od 25 do 35 

5 Żużel hutniczy niezwietrzały 

 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10¸30% objętości 

gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 

blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane 

 

Węgiel kamienny i brunatny 

Iły przewarstwione łupkiem 

 

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 

Gips 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 

19,6 

 

20,6 

17,7 

 

17,7 

16,7 

22,6 

41,8 

14,7 

19,6 

19,6 

20,6 

21,6 

15,7 

od 30 do 45 

 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 

6 Iłołupek twardy 

Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 

Wapień marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 

Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 

22,6 

23,5 

22,6 

21,6 

21,6 

24,5 

18,6 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 30 do 50 

od 30 do 45 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

7 Łupek piaszczysto-wapnisty 

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 

krzemionkowym 

Wapień niezwietrzały 

Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 

23,5 

 

23,5 

23,5 

28,4 

23,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

8 Łupek plastyczny twardy niespękany 

Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 

Wapień twardy niezwietrzały 

Marmur i wapień krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 

24,5 

25,5 

24,5 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 

Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 

wapiennym lub krzemionkowym 

Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 

Serpentyn 

Wapień bardzo twardy 

Gnejs 

25,5 

 

25,5 

25,5 

25,5 

25,5 

24,5 

24,5 

25,5 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

10 Granit średnio- i drobnoziarnisty 

 

Sjenit średnioziarnisty 

Gnejs twardy 

Porfir 

Trachit, liparyt i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 

25,5 

26,5 

25,5 

26,5 

24,5 

26,5 

25,5 

27,4 

od 45 do 50 

 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 
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Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 

Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

26,5 

26,5 

27,4 

25,5 

27,4 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

od 45 do 50 

 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich  

       zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 
 

Załącznik 2 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

 

l.p. 

Wyszczególnienie 

właściwości 

Jedn. Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  – rumosz 

   niegliniasty 

– żwir 

– pospółka 

– piasek gruby 

– piasek średni 

– piasek drobny 

– żużel 

   nierozpadowy 

– piasek 

   pylasty 

– zwietrzelina 

   gliniasta 

– żwir 

gliniasty 

– pospółka 

   gliniasta 

 

mało wysadzinowe 

– glina piaszczysta zwięzła, glina 

   zwięzła, glina pylasta zwięzła 

– ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 

– piasek gliniasty 

– pył, pył piaszczysty 

– glina piaszczysta, glina pylasta 

– ił warstwowy 

2 Zawartość cząstek 

≤ 0,075 mm 

≤ 0,02 mm 

 

% 

 

< 15  

< 3 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

> 30 

> 10 

3 Kapilarność bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 10,0 

4 Wskaźnik piaskowy WP  > 35 od 25 do 35 < 25 
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1.         WSTĘP 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, użyteczności 

publicznej, rolniczym i przemysłowym, eksploatowanych w warunkach nie narażonych na 

destrukcyjne oddziaływanie środowiska korozyjnego. 
 

1.2.     Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2, a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.3.     Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie 

narażonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących 

czynności : 

– przygotowanie zapraw, 

– spajanie elementów murowych zaprawą. 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 

konstrukcji murowych. 
 

1.4.     Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi 

poniżej : 

Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia    

                                           elementów murowych zaprawą murarską. 

Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego  

                                            wznoszenia konstrukcji murowych. 

Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów  

                                            oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze. 

Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element  

                                            murowy. 

Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków  

                                           technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na :  

                                           murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub 

                                           zalewowe. 

Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną 

                                          konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach. 

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego rodzaju  

                                          wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane   

                                          w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy,  

                                          łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 

Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały  

                                          i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju  

                                          dodatki np. przeciwmrozowe. 

Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie rozróżnia                                                

                                          się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska: 

– klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie  

    podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 

– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne,  

    w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi się  

    w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 
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–  klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem, 

– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie  

    morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu  

    nasyconym solą, 

– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe). 

Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać 

można za znajdujący się w środowisku klasy 2. 

Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą producent  

                                     jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 

Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna wytrzymałość  

                                     na ściskanie określonej liczny elementów murowych. 

Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość elementów  

                                     murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego  

                                     elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno  

                                     wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100 mm. 

Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały  

                                     podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze  

                                     względu na właściwości użytkowe). 

Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, której  

                                     właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze  

                                     względu na recepturę). 

Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50%  

                                     przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy  

                                     rozprowadzonej na określonym podłożu stanowiącym element murowy  

                                     i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą. 

Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów  

                                    murowych. 
 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 

stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 1.5. 
 

1.6.      Dokumentacja robót murowych 
Konstrukcje murowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 

prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane konstrukcjom murowym, 

wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu. 

Przy określaniu trwałości konstrukcji i doborze materiałów należy uwzględnić warunki 

środowiskowe, na działanie których konstrukcja będzie narażona oraz umiejscowienie elementu 

konstrukcyjnego w budowli, a także sposób jego zabezpieczenia przez działaniem niekorzystnych 

czynników. 
 

2.      MATERIAŁY 
 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

           w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 

2.2.     Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 

             – ściany z cegieł grub. 12 cm, 

 – nadproża strunobetonowe, 

– naprawa uszkodzeń ścian, gzymsów i innych elementów architektonicznych, 

– zaprawy murarskie, 

– inne wyroby dodatkowe i materiały. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.2.1.    Właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane  

             w dokumentacji projektowej : 

• Wymiary i odchyłki wymiarowe 

  Według norm producent powinien podawać nominalne wymiary długości, szerokości i wysokości. 

  Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami : 

  – wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną), 

  – rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym). 

• Kształt i budowa 

  Producent elementów murowych powinien podać ich cechy zewnętrzne w zakresie potrzebnym do  

  jednoznacznej identyfikacji danego elementu i określenia jego przydatności do stosowania oraz  

  ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych,  

  akustycznych, ogniowych itp. 

• Wady i uszkodzenia powierzchniowe 

  W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest  

  podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleń płaskości powierzchni  

  kładzenia (wspornych). 

• Gęstość 

  Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy takie  

  dane są potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej, nośności, odporności ogniowej lub  

  izolacyjności cieplnej ścian. 

• Wytrzymałość na ściskanie 

  Zgodnie z normami producenci powinni podawać średnią wytrzymałość na ściskanie elementów  

  murowych. Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest  

  również podanie kategorii produkcji elementów murowych. 

• Trwałość (mrozoodporność) 

  Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzględniać przewidywane warunki  

  środowiskowe i w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 

  Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na: 

  – cykliczne zamrażanie i rozmrażanie, 

  – działanie siarczanów i chlorków. 

Ponieważ pod pojęciem trwałości elementów murowych należy rozumieć przede wszystkim 

mrozoodporność, więc kategorie odporności elementów murowych na cykle zamrażania  

i rozmrażania powinny być skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. 

Rozróżnia się następujące kategorie : 

– kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych), 

– kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnętrzne elementy budynku narażone na zamrażanie  

   i rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem), 

– kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,  

                 nieotynkowane  kominy, zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne). 

• Właściwości cieplne 

                  W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegających   

                  wymaganiom izolacyjności cieplnej, producent powinien podać informacje o właściwościach  

                  cieplnych. Informacje te mogą być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub  

                  badaniach, zgodnie z PN-EN 1745. 

• Absorpcja wody – zewnętrzne nietynkowane elementy budynku 

                  W przypadku elementów stosowanych do budowy zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest  

                   ich absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna. 

• Absorpcja wody – warstwy odporne na wilgoć 

                  W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie narażonych na  

                   silne zawilgocenie, określa się absorpcję (nasiąkliwość) za pomocą gotowania w wodzie. 

• Absorpcja wody – początkowa wielkość absorpcji wody 

                   Jeżeli jest to niezbędne, ze względu na sposób stosowania elementów, należy sprawdzać  

                   początkową wielkość absorpcji wody w czasie 60 sekund. 

• Reakcja na ogień 

                  Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować klasę                      

                  reakcji na ogień elementu murowego. Jeżeli element zawiera mniej niż 1% masy (objętości)  
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                  materiałów organicznych, deklarować można klasę A1 bez konieczności przeprowadzania badań  

                  ogniowych. 

• Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych 

                  W przypadku elementów ceramicznych, zależnie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada  

                  się zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych. 

• Rozszerzalność pod wpływem wilgoci 

                  Jeżeli normy tego wymagają, to można przeprowadzić badania zmian liniowych pod wpływem  

                  wilgoci elementów murowych. 

• Przepuszczalność pary wodnej 

                  W przypadku elementów licowych, należy podać tabelaryczną wartość współczynnika dyfuzji  

                  pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości  

                  materiału. 

• Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny) 

                  W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w  

                  elementach konstrukcyjnych, powinna być deklarowana charakterystyczna początkowa  

                  wytrzymałość spoiny na ścinanie. Deklaracja może być oparta na wartościach stabelaryzowanych  

                  podanych w normach przedmiotowych lub na wartościach wynikających z badań. 

• Substancje niebezpieczne 

                  Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. 

                  Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 

2.2.2.    Zaprawy murarskie 

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich 

             Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na : 

• Właściwości i/lub zastosowanie : 

                  – ogólnego przeznaczenia (G), 

                  – lekka (L), 

                  – do cienkich spoin (T). 

• Koncepcję projektowania zaprawy: 

                     – zaprawa wg projektu, 

                    – zaprawa wg przepisu. 

• Sposób produkcji : 

                  – zaprawa wytwarzana w całości lub częściowo w zakładzie, spełniająca wymagania normy  

                     PN-EN 998-2, 

                  – zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104. 

• Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol 

rodzaju) : 

                      – zaprawa cementowa („c”), 

                      – zaprawa cementowo-wapienna („cw”), 

                     – zaprawa wapienna („w”), 

                 oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”). 

• Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, 

wytwarzanych na miejscu budowy:  

           a) zaprawa cementowa (cement : piasek): 

                   – odmiana 1:2 (symbol odmiany A), 

                  – odmiana 1:3 (symbol odmiany B), 

                  – odmiana 1:4 (symbol odmiany C), 

           b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek): 

                  – odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), 

                  – odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), 

                  – odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), 

                  – odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 

           c) zaprawa wapienna (wapno : piasek) 

                 – odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H), 

                 – odmiana 1:2 (symbol odmiany I), 

                 – odmiana 1:4 (symbol odmiany J). 
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• Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy : 

              – klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm2, 

              – klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2, 

              – klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2, 

              – klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2, 

              – klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2, 

              – klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2, 

              – klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2, 

              – klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2, 

              – klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większy od 25,0 N/mm2. 

             Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być 

deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie 

oznaczoną literą  „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w 

N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. 
 

Zalecane zgodnie z normą PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy  

w zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2.  Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia 

Przeznaczenie Symbol 

rodzaju 

Symbol 

odmiany 

Klasa 

 

Ściany fundamentowe i 

ściany zewnętrzne poniżej 

poziomu terenu 

konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M15; Md 

CW D, E M10; M15 

niekonstrukcyjne C B, C M10; M15 

CW D, E M10; M15 

 

Ściany zewnętrzne powyżej 

poziomu terenu 

konstrukcyjne C A, B, C od M 10 do M 20 

CW D, E, F od M 5 do M 15 

niekonstrukcyjne C B, C M10; M15 

CW E, F M 5; m 10 

 

 

Ściany wewnętrzne 

 

konstrukcyjne 

C B, C M 10, M 15 

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 15 

W H M 1 

 

niekonstrukcyjne 

C C M 10 

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 15 

W H, I, J od M 0,25 do M 1 

           Dobór zapraw z uwagi na warunki środowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzględnieniem    

           stopnia narażenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normą PN-B-03002 w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwałość 
 

Klasa  

zaprawy 

Klasa  środowiska 

1 2 3 4 5 

1,0 + - - - - 

3,0 + + - - - 

≥ 5,0 + + + +¹) +¹) 
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                      Odpowiednio do deklaracji producenta 

Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nie 

niższej niż 5 N/mm2, a w przypadku murów zbrojonych w środowisku wilgotnym – o wytrzymałości 

nie niższej niż 8 N/mm2. Do murów zbrojonych należy stosować zaprawy nie powodujące korozji 

zbrojenia. 

2.2.2.2. Właściwości zapraw murarskich 

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiązania, czyli stopniowego przechodzenia ze 

stanu płynnego lub plastycznego w stan stały, właściwości zapraw muszą być określane zarówno dla 

suchych mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz stwardziałych. Właściwości mieszanek suchych 

określane są w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakładzie (kontrola bieżąca procesu 

produkcji). Właściwości zaprawy świeżej istotne są dla murarza i przebiegu robót murarskich, 

natomiast zaprawy stwardziałej decydują o jakości konstrukcji murowej. 

Właściwości zapraw murarskich deklarowane przez ich producentów i przewidywane  

w dokumentacji projektowej 
 

A. Właściwości suchych mieszanek : 
 

• Proporcje składników suchej mieszanki 

Proporcje składników mieszanki suchej podaje się w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. 

Wszystkie składniki powinny odpowiadać warunkom technicznym ustalonym przez projektanta  

w dokumentacji projektowej. 

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje składu. W takim 

przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy. 

• Uziarnienie wypełniaczy 

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw 

przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm). 

• Gęstość nasypowa mieszanki suchej 

Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według przepisu, 

tzn. w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo). 

• Okres gwarancji mieszanki suchej 

Normy nie określają minimalnego okresu przydatności mieszanki suchej zaprawy do stosowania, 

więc większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące. 

• Proporcje mieszania mieszanki z wodą 

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodą określa producent.  

W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje określa się na podstawie badań 

konsystencji świeżego zarobu. 
 

B. Właściwości świeżej zaprawy : 
 

• Konsystencja i plastyczność (rozpływ) 

Konsystencję świeżej zaprawy określa się za pomocą stolika rozpływu wg normy PN-EN 1015-3. 

Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza 

stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegającej na 

określeniu głębokości zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500. 

Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, określana  

wg PN-85/B-04500, powinna wynosić : 

1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% – 5÷7 cm, 

2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% – 6÷8 cm, 

3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% – 8÷10 cm, 

4) elementy silikatowe – 6÷8 cm, 

5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego – 5÷7 cm, 

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm, 

7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm, 

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm. 

• Gęstość objętościowa zaprawy świeżej 

Badania gęstości zaprawy świeżej nie jest obowiązkowe. Badania takie mogą być przydatne do 

alternatywnego określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. Według dotychczasowych norm 
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polskich oznaczanie polega na określeniu czasu, po którym zaprawa zgęstnieje na tyle, że jej 

konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm. 

• Czas zachowania właściwości roboczych 

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien być 

deklarowany przez producenta. Wyniki badań przeprowadzanych według PN-EN 1015-9 powinny 

wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana. 

Czas zachowania właściwości roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, określany 

według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż : 

1) dla zapraw cementowych – 2 h, 

2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h, 

3) dla zapraw wapiennych – 8 h. 
 

• Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy 

Czas korekty powinien być deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. 

Ogólnie przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut. 
 

• Zawartość powietrza 

Badanie zawartości powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, 

jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na zastosowanie 

zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartości powietrza deklaruje 

producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7. 

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również możliwość określania zawartości 

powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6. 

Zawartość powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzających, wykonywanych na miejscu 

budowy, określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż : 

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 
 

• Zawartość chlorków 

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość chlorków nie przekraczała 0,1% suchej masy zaprawy.  

W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie 

zawartości chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17. 
 

C. Właściwości stwardniałej zaprawy 

• Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej 

Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczność 

określenia, czy dana zaprawa należy do grupy zapraw zwykłych czy do grupy zapraw lekkich. 

Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1300 kg/m3. 

Gęstość zapraw zwykłych wytwarzanych na miejscu budowy, określana według PN-EN 1015-10, 

zgodnie z normą PN-B-10104 nie powinna przekraczać : 

1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3, 

2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3, 

3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3. 

• Wytrzymałość na ściskanie i zginanie 

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarować ich wytrzymałość na 

ściskanie lub odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5,  

M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm²). 

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z normą PN-EN 

1015-11, nie powinna być mniejsza od deklarowanej wytrzymałości na ściskanie lub deklarowanej 

klasy wytrzymałości na ściskanie. 

Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie. 

Wytrzymałość na ściskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie  

z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 4. 
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       Tablica 4. Wytrzymałość na ściskanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 

Rodzaj  

zaprawy 

Symbol 

odmiany 

Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie N/mm² 
M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

 

Cementowa 

A        20 

B       15  

C      10   

 

Cementowo 

– wapienna 

D       15  

E      10   

F     5    

G    0,25     

 

Wapienna  

H   1      

I  0,5       

J 0,25        
 

       Wytrzymałość na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana według  

       PN-EN 1015-11, w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna być mniejsza niż   

       podana w tablicy 5. 

 

     Tablica 5. Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 

Rodzaj  

zaprawy 

Symbol 

odmiany 

Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasy zaprawy N/mm² 
M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

 

Cementowa 

A        5,0 

B       4,5  

C      3,4   

 

Cementowo 

– wapienna 

D       3,5  

E      2,5   

F     1,6    

G    0,8     

 

Wapienna  

H   0,45      

I  0,4       

J 0,25        
 

• Absorpcja wody (nasiąkliwość) 

Absorpcja wody (nasiąkliwość) w zależności od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, 

badana według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż : 

a) zaprawa cementowa – 10%, 

b) zaprawa cementowo-wapienna: 

– klasy M 2,5 i M 5 – 14%, 

– klasy M 10 i M 15 – 12%, 

a) zaprawa wapienna – 15%. 

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach 

zewnętrznych budynku i narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych 

producent deklaruje i bada absorpcję spowodowaną kapilarnym podciąganiem wody. Wyniki badań 

przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazać, że absorpcja wody nie jest większa 

od deklarowanej. 
 

• Mrozoodporność (trwałość) 

Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie – odmrażanie. 

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być odporne na 

zamrażanie – odmrażanie. Odporność na zamrażanie – odmrażanie (mrozoodporność) zaprawy 

sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500. 

Zaprawę określa się jako odporną na zamrażanie – odmrażanie, jeżeli po przeprowadzeniu 

wymaganych cykli zamrażania – odmrażania spadek wytrzymałości na ściskanie, badanej według 

PN-EN 1015-11, jest nie większy niż : 

1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 
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W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, że nie są odporne na 

zamrażanie – odmrażanie 
 

• Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne) 

Konieczne jest przeprowadzenie badań promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych,  

w tym zapraw budowlanych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95. 
 

• Wytrzymałość spoiny 

Wytrzymałość spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach 

konstrukcyjnych budynku, określa się jako początkową wytrzymałość charakterystyczną na ścinanie 

spoiny. 

Początkowa wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d 

wytwarzanych na miejscu budowy może być określana na podstawie : 

1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3, 

2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących : 

– 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich, 

– 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin. 

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować 

charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny. 

Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą zapisaną  

w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych w załączniku C do 

normy PN-EN 998-2. 
 

• Reakcja na ogień 

Producent powinien podać klasę reakcji na ogień zaprawy. Klasyfikację reakcji na ogień zapraw 

przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco : 

1) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną 

masowo lub objętościowo ≤ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się 

do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania badania, 

2) zaprawy zawierające frakcję jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną 

masowo lub objętościowo ≥ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza się 

(deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie przeprowadzonych badań. 
 

• Przepuszczalność pary wodnej 

Współczynnik przepuszczalności (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do 

stosowania w elementach zewnętrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje się 

według wartości tabelarycznych z PN-EN 1745, uzależnionych od gęstości zaprawy, podanych  

w tablicy 6. 
 

           Tablica 6. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy 
Gęstość zaprawy 

kg/m³ 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej 

do wnętrza materiału z materiału na zewnątrz 

1500 5 20 

1600 15 35 

1800 15 35 

2000 15 35 

 

         W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zależności od    

         gęstości zaprawy, współczynnik przepuszczalności pary na podstawie wartości tabelarycznych  

         podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 
 

• Współczynnik przewodzenia ciepła 

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy współczynnik przewodzenia ciepła przyjmuje 

się według wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw, podanych w tablicy nr 3, 

zawartej w PN-B-10104. 
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W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje współczynnik 

przewodzenia ciepła. Deklaracja może być wydana, w szczególności dla zapraw lekkich, na 

podstawie badań przeprowadzanych zgodnie z procedurą zapisaną w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 

lub na podstawie wartości tabelarycznych uzależnionych od gęstości zapraw, zestawionych w tablicy 

A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 

2.2.3.   Inne wyroby i materiały 

Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały: 

– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 

– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1, 

– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy  

   PN-EN 13139, 

– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 

– wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania 

odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 
 

2.3.      Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

   i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę  

   identyfikacyjną, 

– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak  

   naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz  

   symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

   jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

   wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  

   murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania  

   odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.4.     Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. 

Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, wyrównane  

i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz oczyszczone  

z zanieczyszczeń. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub 

opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, 

odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, 

zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać : 

a) w jednostkach ładunkowych, 

b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach. 

Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z wymaganiami 

normy PN-B 12030. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 

być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 

10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 
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Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 

cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 

kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

3.         SPRZĘT 
 

3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

             45000000-7, pkt 3 
 

3.2.      Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować: 
 

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn : 

– pion murarski, 

– łatę murarską, 

– łatę ważoną, 

– wąż wodny, 

– poziomnicę uniwersalną, 

– łatę kierunkową, 

– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do  

   wyznaczania kierunku, 

– sznur murarski, 

– kątownik murarski, 

– wykrój. 
 

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym : 

– kastrę na zaprawę, 

– szafel do zaprawy, 

– szkopek do wody, 

– palety na elementy murowe, 

– wiadra. 
 

C. Do obróbki elementów murowych : 

– młotek murarski, 

– kirkę, 

– oskard murarski, 

– przecinak murarski, 

– puckę murarską, 

– drąg murarski, 

– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
 

D. Do murowania: 

– kielnię murarską, 

– czerpak, 

– łopatę do zaprawy, 

– rusztowania. 
 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.      Transport i składowanie materiałów 
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Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 

kolejowymi, wodnymi i innymi. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 

prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 

chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, 

chwytaki, wciągniki, wózki. 

Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 

przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących 

tych wyrobów oraz PN-B-12030. 

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń  

i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych 

opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci 

ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  

i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5.        WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

             45000000-7, pkt 5 
 

5.2.      Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty sprawdzając zgodność ich 

wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej 

specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań. 
 

5.3.     Ogólne zasady wykonywania robót murowych 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 

techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 

wyrobów murowych nie podano inaczej, to : 

- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów  

   murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

- elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 

- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 

- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto  

   w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 

- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą  

   konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 

- liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać : 

   – w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%, 

   – w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%, 

   – w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%, 
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- konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą być 

wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogą być 

wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy  

   temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie  

   i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem  

   dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy, 

· w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy  

   murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
 

5.4.     Organizacja robót murowych 
5.4.1.   Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 

– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 

– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do robót, 

– racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów  

   budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami  

   drogi transportowe), 

– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 

– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 

– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 

– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 

– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 
 

5.5.     Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków 
5.5.1.   Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych : 

– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm, 

– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm, 

– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm. 

5.5.2.   Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego 

– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, 

– na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra jednego  

  elementu weszły we wpusty drugiego elementu. 

5.5.3.   Techniki murowania na spoiny zwykłe : 

– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny, 

– murowanie na wycisk, 

– murowanie na docisk. 

5.5.4.   Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny: 

– elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie  

  cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania, 

– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora, 

– pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku bloczków  

  z betonu komórkowego, 

– w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej)  

  o pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, kielnią  

  z ząbkowaną krawędzią, 

– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut  

  od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy). 
 

5.6.     Wymagania jakościowe robót murowych 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 

„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie 

wymagania jakościowe, takie jak : 
 

5.6.1.    Obrys muru 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 

– w wysokości kondygnacji ±20 mm, 

– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 



62 

 

5.6.2.   Grubość muru 

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż: 

– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1  

   elementu murowego, 

– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 

– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

5.6.3.    Wymiary otworów (w świetle ościeży) 

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą : 

- szerokość + 6 mm, – 3 mm, 

- wysokość + 15 mm, – 10 mm. 

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

- szerokość + 10 mm, – 5 mm, 

- wysokość + 15 mm, – 10 mm. 

5.6.4.    Grubość spoin 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą : 

– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, 

– w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 

W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki 

grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż 

grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co 

najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub 

spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru. 

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny poziomej 

zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest 

umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. 

5.6.5.    Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 
 

Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 
 

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyłki 

Powierzchnie spoinowane Inne powierzchnie 

1 2 3 
Zwichrowania i skrzywienia 

powierzchni 

 

nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie 

więcej niż 10 mm na całej powierzchni 

ściany pomieszczenia 

nie więcej niż 6 mm/m i ogółem nie 

więcej niż 20 mm na całej powierzchni 

ściany pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

nie więcej niż 2 mm/m i nie więcej niż 

jedno na długości 2 m 

nie więcej niż 4 mm/m i nie więcej niż 

dwa na długości 2 m 

Odchylenie powierzchni i 

krawędzi muru od kierunku 

pionowego 

nie więcej niż 3 mm/m i ogólnie nie 

więcej niż 6 mm na wysokości 

kondygnacji oraz 20 mm na całej 

wysokości budynku 

nie więcej niż 6 mm/m i ogólnie nie 

więcej niż 10 mm na wysokości 

kondygnacji oraz 30 mm na całej 

wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku 

poziomego górnych 

powierzchni każdej 

warstwy cegieł 

nie więcej niż 1 mm/m i 

ogółem nie więcej niż 15 

mm na całej długości 

budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i 

ogółem nie więcej niż 30 

mm na całej długości 

budynku 

Odchylenie od kierunku 

poziomego górnej powierzchni 

ostatniej warstwy pod stropem 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie 

więcej niż 10 mm na całej długości 

budynku 

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie 

więcej niż 20 mm na całej długości 

budynku 

Odchylenie przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w projekcie 

 

nie więcej niż 3 mm 

 

nie więcej niż 6 mm 

 
 

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt. 6 



63 

 

6.2.      Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 

przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 

6.2.1.    Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 

Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. 

niniejszej specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych. Jeżeli 

ściany fundamentowe są żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie z odpowiednią 

szczegółową specyfikacją techniczną. 

6.2.2.    Badania materiałów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych : 

– deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

– deklaracji producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne 

odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez 

niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
 

6.3.       Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych  

z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.  

6.3.1.  Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć               

            prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów  

            ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.4.  

            niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3.2. Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane  

            w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3.3.  Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz  

            5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a także protokole podpisanym  

            przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

6.4.     Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie : 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami  

   naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 

– jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie  

ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020 : 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie  

    wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami  

    naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie  

    oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się  

    z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do  

  1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 

b) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny  

   zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy  

   zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych – gdy  
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   na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; średnią grubość spoin  

   poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu  

   wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;  

   średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru;  

   w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy  

   przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru, 

c) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru –  

   należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach,  

   w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m,  

   a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią  

   lub krawędzią muru, 

d) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością  

   do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

e) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi  

   do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy  

   budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 

f) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów –  

   należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się  

   płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m  

   od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem  

   murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie  

   powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, 

g) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót  

   przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej  

   specyfikacji technicznej, 

 

7.       OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1.    Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV    

            45000000-7, pkt 7 
 

7.2.     Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
 

7.2.1.  Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji  

            projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 

7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły  

            6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8. 

 

           Tablica 8. Grubości konstrukcji murowych z cegieł 

 

Grubość ścian w cegłach ¼ ½ 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4 

Grubość ścian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

 

7.2.3.   Ściany oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni 

7.2.4.   Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 
 

8.      ODBIOR  ROBÓT 
 

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badań porównać 

z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu 

za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną  

i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. 
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające 

zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 

należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3.      Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 

umowa taką formę przewiduje). 
 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać 

oceny wizualnej. 

Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót  

    z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji  

    technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz  

   trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru  

   końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń  

   umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  

   usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego  

   zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5.      Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

konstrukcji murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych konstrukcji murowych. 
 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania   

           ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.     Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

 

9.3.   Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych Podstawę  

           rozliczania robót murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony  

           zakres robót obejmujący konstrukcje murowe. 
Kwota ryczałtowa obejmująca konstrukcje murowe uwzględnia koszty wykonania następujących 

robót murowych oraz prac z nimi związanych takich jak : 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do  

   wykonania robót murowych, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, przed  

   zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 

– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 

– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 

– robocizna związana z obsadzeniem kratek wentylacyjnych, itp., 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed rozpoczęciem  

   wznoszenia konstrukcji murowych, 

– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany  

   w szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002  Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  

                                        powszechnego użytku. 

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005  jw. 

3. PN-EN 413-1:2005    Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

4. PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe  

                                        ceramiczne. 

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe  

                                       silikatowe. 

7. PN-EN 771-3:2005  Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu  

                                      kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
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8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006  jw. 

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe  

                                          z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

10.PN-EN 771-4:2004/A1:2006  jw. 

11.PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe  

                                         z kamienia sztucznego. 

12.PN-EN 771-5:2005/A1:2006  jw. 

13.PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 6: Elementy murowe  

                                         z kamienia naturalnego. 

14.PN-EN 845-1:2004  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące,  

                                       wieszaki i wsporniki. 

15.PN-EN 845-2:2004   Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża. 

16.PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005  jw. 

17.PN-EN 845-3:2004  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do  

                                        spoin wspornych. 

18.PN-EN 998-1:2004    Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska. 

19.PN-EN 998-1:2004/AC:2006  jw. 

20.PN-EN 998-2:2004    Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 

21.PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  

                                         przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  

                                         produkcji betonu. 

22.PN-EN 1015-2:2000  Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do  

                                         badań. 

23.PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U)  jw. 

24.PN-EN 1015-3:2000  Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za  

                                          pomocą stolika rozpływu). 

25.PN-EN 1015-3:2000/A1:2005  jw. 

26.PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U)  jw. 

27.PN-EN 1015-6:2000  Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeżej 

                                           zaprawy. 

28.PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)  jw. 

29.PN-EN 1015-7:2000  Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeżej  

                                          zaprawie. 

30.PN-EN 1015-9:2001  Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania  

                                            właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

31.PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U)  jw. 

32.PN-EN 1015-10:2001  Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej  

                                            stwardniałej zaprawy. 

33.PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U)  jw. 

34.PN-EN 1015-11:2001  Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na  

                                             zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

35.PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U)  jw. 

36.PN-EN 1015-17:2002  Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków  

                                            rozpuszczalnych w zaprawie. 

37.PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U)  jw. 

38.PN-EN 1015-18:2003  Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika absorpcji  

                                           wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

39.PN-EN 1052-3:2003  Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na  

                                         ścinanie. 

40.PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U)  jw. 

41.PN-EN 1443:2005  Kominy – Wymagania ogólne. 

42.PN-EN 1457-2003  Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Wymagania i metody  

                                        badań. 

43.PN-EN 1457:2003/A1:2004  jw. 

44.PN-EN 1457:2003/AC:2007  jw. 

45.PN-EN 1745:2004  Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 

46.PN-EN 1745:2004/Ap1:2006  jw. 
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47.PN-EN 1806:2006(U)  Kominy – Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów  

                                             jednościennych – Wymagania i metody badań. 

48.PN-EN 1857:2005  Kominy – Części składowe – Betonowe kanały wewnętrzne. 

49.PN-EN 1857:2005/AC:2007  jw. 

50.PN-EN 1858:2005  Kominy – Części składowe – Kształtki betonowe. 

51.PN-EN 1996-1-1:2006(U)  Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne  

                                                dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

52.PN-EN 1996-1-2:2005(U)  Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły ogólne  

                                                 – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru. 

53.PN-EN 1996-2:2006(U)    Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Uwarunkowania  

                                                projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 

54.PN-EN 1996-3:2006(U)  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone  

                                                 metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 

55.PN-EN 13055-1:2003  Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej  

                                              zaprawy. 

56.PN-EN 13055-1:2003/AC:2004  jw. 

57.PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami  

                                             spalinowymi – Część 1: Wymagania i metody badań odporności na pożar sadzy. 

58.PN-EN 13063-2:2005(U)  Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kanałami  

                                            spalinowymi – Część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych. 

59.PN-EN 13069:2005(U)  Kominy – Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych – Wymagania    

                                           i metody badań. 

60.PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

61.PN-EN 13139:2003/AC:2004  jw. 

62.PN-EN 13229:2002  Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe – Wymagania  

                                       i badania 

63.PN-EN 13229:2002/A1:2005  jw. 

64.PN-EN 13229:2002/A2:2006  jw. 

65.PN-EN 13229:2002/AC:2007  jw. 

66.PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków –   

                                     Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

67.PN-84/B-01080      Kamień dla budownictwa i drogownictwa – Podział i zastosowanie według własności  

                                     fizyczno-mechanicznych. 

68.PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 

69.PN-B-03002:1999/Ap1:2001  jw. 

70.PN-B-03002:1999/Az1:2001  jw. 

71.PN-B-03002:1999/Az2:2002  jw. 

72.PN-88/B-03004  Kominy murowane i żelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie. 

73.PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie. 

74.PN-B-03264:2002/Ap1:2004  jw. 

75.PN-B-03340:1999  Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 

76.PN-B-03340:1999/Az1:2004  jw. 

77.PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

78.PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy  

                                     o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

79.PN-89/B-10425   Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania  

                                     techniczne i badania przy odbiorze. 

80.PN-B-11200:1996  Materiały kamienne – Bloki, formaki, płyty surowe. 

81.PN-B-11201:1996  Materiały kamienne – Elementy kamienne – Podokienniki zewnętrzne. 

82.PN-B-11203:1997 Materiały kamienne – Elementy kamienne, płyty do okładzin pionowych  

                                     wewnętrznych i zewnętrznych. 

83.PN-B-11204:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne – Płyty cokołowe zewnętrzne. 

84.PN-B-11206:1996 Materiały kamienne – Elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne. 

85.PN-B-11210:1996 Materiały kamienne – Kamień łamany. 

86.PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i transport. 

87.PN-B-12030:1996/Az1:2002   jw. 

88.PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe. 
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89.PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – Elementy                                      

                                    drobnowymiarowe. 

90.PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki. 

91.PN-H-84023-6/A1:1996  jw. 

 

10.2.   Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

    poz. 2087 z późn. zmianami). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,  

   poz. 84 z późn. zmianami).  

 

10.3.   Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  

   dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  

   programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,  

   poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  

   projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

   i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

   i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania  

   zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.  

   Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,  

   wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu  

   oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  

   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,  

   poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn.  

   zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji  

   niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji  

   niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV  

    45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i konstrukcyjne,  

   zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach 

kubaturowych. 
 

1.2.     Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.3.      Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 

betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjątkiem przygotowania i montażu 

zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 

związanych z : 

– wykonanie podkładów z materiałów sypkich i podkładów betonowych, 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu. 
 

1.4.     Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także podanymi poniżej : 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy  

w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody  

w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną w MPa; 25 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm  

i wysokości 30 cm, 

30 – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 

15 x 15 x 15 cm. 

Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie C – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku  

150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2009. 
 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
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dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.6.  Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach  

            kubaturowych 
Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 

podstawy prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania Ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

1.6. 

 

2.       MATERIAŁY 
 

2.1.    Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

           podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać  

             wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.      Składniki mieszanki betonowej 
 

2.2.1.    Cement – wymagania i badania 

Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I 

do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. 

Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej 

wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N) 

– 32,5 N 

– 42,5 N 

– 52,5 N 

oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R) 

– 32R 

– 42,5R 

– 52,5R 

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem : 

– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 

– zawartość alkaliów do 0,6%, 

– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 

– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 

– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 

obejmującą: 

– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1, 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 

– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie. 

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania : 

– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, 

– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., 

– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm. 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, 

większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach  

i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 

cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie : 

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) ; 



73 

 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do   

    pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do  

    przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do  

    przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych  

    ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie : 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania  

     w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.2.    Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie 

grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna 

przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż : 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do  

   kierunku betonowania. 

Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom : 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia : 

                a/ dla grysów granitowych – do 16%, 

                b/ dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008  

   nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach : 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008  

   nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 



74 

 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym : 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń  

    obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub  

   PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-

EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu  

(np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania 

receptury roboczej betonu. 

2.2.3.    Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  

z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.4.    Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu : 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.3.     Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania : 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie  

    większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy  

    PN-EN 206-1:2003, 

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów  

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 

przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco : 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych  

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
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– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 

w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać  

z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące : 

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C – wytrzymałość 

charakterystyczna w MPa). 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy  

PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać : 

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa  

   do 16 mm, 

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy  

   uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 

składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania : 

– metodą Ve-Be, 

– metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi  

w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać : 

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

2.4.     Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

   (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

    jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

    wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.5.     Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. 
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 

być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej  

niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

3.       SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV  

           45000000-7, pkt 3 
 

3.2.     Sprzęt do wykonywania robót betonowych 

Uwaga. W specyfikacji szczegółowej należy w pkt. 3.2.1.÷3.2.5. uściślić rodzaj maszyny lub 

sprzętu oraz ich parametry techniczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska. 

Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze: 
 

3.2.1.    Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2.2.    Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 

3.2.3.    Transport mieszanki betonowej 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe 

(tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  

w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani 

wywrotek. 

3.2.4.   Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 

plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na 

odległość nie większą niż 10 m. 

3.2.5.    Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 

drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości. 

3.2.6.   Deskowanie 

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną 

technologią. Do wykonania szalunków należy użyć deskowań systemowych drobnowymiarowych. 

 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 

           45000000-7, pkt 4 
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 4.2.     Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 
- Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej  

   trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 

- Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na  

   workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

- Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy  

   umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania  

   cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie  

   z PN-EN 197-1:2002. 

- Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający  

  dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 

 

4.3.     Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach 

zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem 

innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 

 

4.4.     Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie 

masy w stosunku do stanu początkowego. 

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania 

masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia  

i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż : 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 

4.5.     Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących 

warunków : 

– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 

– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy  

   transporcie w dół, 

– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz  

   do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał  

   powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

 

5.       WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7,  

pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji  

i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań. 

 

5.2.     Warunki przystąpienia do robót betonowych 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 

nadzoru) obejmującej : 

– wybór składników betonu, 
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– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności : 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość  

   otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw  

   dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową  

   konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003  

i PN-B-06251 – wycofana. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3.     Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo  

z dokładnością: 

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia : 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  

   z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do  

   40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub  

   rurociągu pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować  

   wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki : 

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy  

   nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
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– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm  

   w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym  

   wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest  

   promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  

   pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu  

   powinien wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości  

   i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie  

   tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  

z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 

w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe 

zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 

ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 

wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku 

mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie 

mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić 

tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier 

może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia 

przerw. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.4.     Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 

to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki powinna być ≤ niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 

zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 

termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. 

 

5.5.     Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co  

3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 

5.6.     Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania : 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami  

   kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone 

powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko 

w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne.  

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej 

roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, 

itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, 

powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny 

być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny 

być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek  

z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.7.     Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać : 

– szybkość betonowania, 

– sposób zagęszczania, 

– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki : 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 

nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 

albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 

oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 
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Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać  

wg wymagań dokumentacji projektowej. 

5.8.     Tolerancje 

5.8.1.   Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  

z podaniem: 

       a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie, 

       b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami  

           podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

        c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów  

           konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 

projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

5.8.2   System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 

elementów  konstrukcji  zgodnie  z  normami  PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

 

Fundamenty (ławy-stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 

nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

±15 mm przy klasie tolerancji N2.  

Słupy i ściany 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 

(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie  

w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

 

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L < 30 m 

± 0.25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,  

±0,10 (L+500) przy L > 500 m. 
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Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 

wysokości h nie powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1,  

± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 

być większe niż: 

±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 

budynku na wysokości h, w stosunku do osi pionowej od poziomu     fundamentu nie powinna być 

większa niż: 

hi /300 n   przy klasie tolerancji N1, 

hi /400 n   przy klasie tolerancji N2, 

Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe 

niż:                    ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe 

niż: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

    ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

±15 mm przy klasie tolerancji N1,  

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  

±10 mm przy klasie tolerancji N1,  

±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 

większe niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy H=<20 m 

± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 

± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 

 

Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe 

niż: 

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

± 0,04 l, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-  5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-  5 mm przy klasie tolerancji N2 

 

Powierzchnie i krawędzie 

 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu  na odcinku 1,0 m  nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1,  

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Otwory i wkładki 

 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.       KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV    

           45000000-7, pkt 6 
 

6.2.     Badania kontrolne betonu 
- Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż : 

– 1 próbka na 100 zarobów, 

– 1 próbka na 50 m3 betonu, 

– 1 próbka na zmianę roboczą, 

– 3 próbki na partię betonu. 
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Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. 

 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie  

w okresie krótszym niż od 28 dni. 

- Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden  

   raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu  

   układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie  

   nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

   Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie  

   z normą PN-EN 206-1:2003. 

   Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

- Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej  

   jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu  

   wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki  

   100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni  

   zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

   Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

   Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek       

   reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić  

   w okresie 28 dni. 

- Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie  

   betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu  

   po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub  

   średnicy 100 mm. 

   Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy  

   PN-EN 206-1:2003. 

   Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez  

   własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także  

   gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań  

   dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli  

   jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być  

   uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne,  

   konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 

 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003 : 

 

    

SKŁADNIKI 

BETONU 

1) Badanie cementu 

    - czasu wiązania 

    - stałość objętości 

    - objętość grudek 

    - wytrzymałość 

 

PN-EN 196-3:2006 

jw. 

PN-EN 196-3 + A1:2009 

PN-EN 196-6:1997 

PN-EN 196-1:2006 

Bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 



85 

 

2) Badanie kruszywa 

    - składu ziarnowego 

    - kształtu ziaren 

    - zawartość pyłów 

    - zawartość zanieczyszczeń 

    - wilgotność 

 

PN-EN 933-1:2000 

PN-EN 933-3:1999 

PN-EN 933-9:2001 

PN-EN 933-9:2009 

PN-EN 933-7:2000 

PN-EN 1097-6:2002 

jw. 

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczęciu robót i 

w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków i 

domieszek  

PN-EN 480 i Aprobata 

Techniczna 

 

MIESZANKA  

BETONOWA 

Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 

Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 

razy na zmianę roboczą 

Zawartość powietrza jw. jw. 

BETON 1) Wytrzymałość na ściskanie 

na  

     próbkach 

jw. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii 

betonu 

2) Wytrzymałość na ściskanie -  

     badania 

PN-B-06261 – wycofana 

bez zastąpienia 

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 

okresie wykonywania 

konstrukcji i raz na 5000 m3 

betonu 

4) Mrozoodporność jw. jw. 

5) Przepuszczalność wody jw. jw. 

 

6.3.     Kontrola deskowań i rusztowań 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z : 

– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 

– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 

technologicznym deskowań : 

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny 

być: 

– klasy drewna i jego wady (sęki), 

– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 

technologicznym deskowań: 

a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 

c) różnice w grubości desek ±0,2 cm, 

d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych) : 

– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm, 

– +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 

– –0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 

– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 

– łączniki i złącza, 

– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 

– efektywność stężeń, 

– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 
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Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich 

budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań  

i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 

 

6.4.      Dokumentacja badań 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu  

i stosowanych materiałów. 

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 

6.5.1. Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 

sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie 

etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą 

widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski  

i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym  

w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem  

i porównanie z Rysunkami. 

Badania polegają na stwierdzeniu : 

- zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od  

  położenia poziomego i pionowego, 

- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

6.5.2. Badania po zakończeniu budowy 

Badania po zakończeniu budowy obejmują : 

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów 

na zgodność z Rysunkami w zakresie: 

- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 

  - rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 

Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z 

badań prowadzonych w czasie budowy. 

6.5.3. Badania dodatkowe 

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub 

po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

 

7.      OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV  

           45000000-  7, pkt 7 
 

7.2.     Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia 

ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej.  

Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 

8.       ODBIOR  ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV  

            45000000-7,  pkt 8 



87 

 

8.2.     Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie 

zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne  

z wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 

i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką 

formę przewiduje. 

 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

   robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

   protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

   materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je  

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót 

betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań : 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania  

   konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej  

   specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji  

   zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem  

   wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć  

   wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5.     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej 

po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich. 

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  

            ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.     Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty 

ryczałtowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 

– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem  

   i pielęgnacją, 

– wykonanie przerw dylatacyjnych, 

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie  

   potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów  

   rozbiórkowych i urządzeń, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
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10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.     Normy 

 
1. PN-EN 196-1:2006                 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

2. PN-EN 196-2:2006                 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

3. PN-EN 196-3:2006                 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

    PN-EN 196-3+A1:2009          objętości 

4. PN-EN 196-6:1997                 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

    PN-EN 196-6:2010 

5. PN-EN 197-1:2002                 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

    PN-EN 197-1:2002/A1:2005  powszechnego użytku. 

6. PN-EN 197-2:2002                 Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 

7. PN-EN 932-1:1999                 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania 

                                                    próbek. 

8. PN-EN 932-2:2001                 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody   

                                                    pomniejszania próbek laboratoryjnych. 

9. PN-EN 932-3:1999                 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3 : Procedura   

    PN-EN 932-3:1999/A1:2004  i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

10. PN-EN 932-5:2001               Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie  

                                                    podstawowe i wzorcowanie. 

11. PN-EN 932-6:2002               Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje  

                                                    powtarzalności i odtwarzalności.  

12. PN-EN 933-1:2000               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1 : Oznaczenie 

     PN-EN 933-1:2000/A1:2006 składu ziarnowego – Metoda przesiewowa. 

13. PN-EN 933-2:1999               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2 : Oznaczenie     

                                                    składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

14. PN-EN 933-3:1999               Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3 : Oznaczanie 

     PN-EN 933-3:1999/A1:2004 kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

15. PN-EN 933-4:2001               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4 : Oznaczanie 

      PN-EN 933-4:2008               kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 

16. PN-EN 933-5:2000               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie 

     PN-EN 933-5:2000/A1:2005 procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 

                                                    przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

17. PN-EN 933-6:2002               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena  

     PN-EN 933-6:2002/AC:2004 właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw. 

18. PN-EN 933-7:2000               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie 

                                                    zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

19. PN-EN 933-8:2001               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości                 

                                                    drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego. 

20. PN-EN 933-9:2001               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 

      PN-EN 933-9:2009               zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 

21. PN-EN 933-10:2002             Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena  

      PN-EN 933-10:2009             zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie  

                                                    w strumieniu powietrza). 

22. PN-EN 1097-3:2000            Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: 

                                                   Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

23. PN-EN 1097-6:2002 

      PN-EN 1097-6:2002/AC:2004  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6 : 

      PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

      PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 

24. PN-EN 12620:2004 

      PN-EN 12620+A1:2010           Kruszywa do betonu 

      PN-EN 12620:2004/AC:2004 

      PN-EN 12620+A1:2010 

25. PN-EN 934-2:2002                 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 

      PN-EN 934-2:2010                 Domieszki do betonu. Definicje i 
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      PN-EN 934-2:2002/A1:2005  wymagania 

      PN-EN 934-2:2002/A2:2006  wycofana bez zastąpienia 

26. PN-EN 480-1:1999                 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-1:2008                 Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

      PN-EN 480-1:2006(u) 

27. PN-EN 480-2:2006                 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-2:2008                 Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 

28. PN-EN 480-4:2006(u)            Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-4:2008                 Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie 

                                                      z mieszanki betonowej. 

29. PN-EN 480-5:2006(u)            Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-5:2008                 Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

30. PN-EN 480-6:2006(u)            Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-6:2008                 Część 6: Analiza w podczerwieni. 

31. PN-EN 480-8:1999                 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 8 :  

                                                      Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

32. PN-EN 480-10:1999               Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-10:2009               Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

33. PN-EN 480-12:2006(u)          Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-12:2008               Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

34. PN-EN 1008-1:2004               Woda zarobowa do betonu. Część 1 : Specyfikacja pobierania próbek,                 

                                                      badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  

                                                      odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

35. PN-EN 206-1:2003                 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 

      PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 produkcja i zgodność. 

      PN-EN 206-1:2003/A1:2005   wycofana bez zastąpienia 

      PN-EN 206-1:2003/A2:2006 

36. PN-EN 12300-3:2009             Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 

37. PN-EN 12504-1:2001             Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1 : Odwierty rdzeniowe 

      PN-EN 12504-1:2009             – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.     

38. PN-EN 12504-2:2002                   Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące 

      PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004  – Oznaczanie liczby odbicia. 

39. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 

40. PN-EN 12504-4:2005             wycofana bez zastąpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Część 

                                                      4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 

41. PN-B-06251                            wycofana bez zastąpienia Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania       

                                                       techniczne.                  

42. PN-75/D-96000                       wycofana bez zastąpienia Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

43. PN-72/D-96002                       wycofana bez zastąpienia Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

44. PN-92/D-95017                       Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

                                                       wymagania i badania.                 

45. PN-N-02211:2000                   Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 

46. PN-M-47900-1:1996               Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział  

                                                       i główne parametry. 

47. PN-M-47900-2:1996               Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe  

                                                       z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

48. PN-M-47900-3:1996               Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 

49. PN-EN 74-1:2006(u)               Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach  

                                                       i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań. 

50. PN-B-03163-1:1998                Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia.  

51. PN-B-03163-2:1998                Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania. 

52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania. 

 

10.2.     Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

   poz. 2087). 
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– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  

   z późn. zmianami). 

 

10.3.    Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,   

    montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

    bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi  

    zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  

    deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

    budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,  

    poz. 690 z późn. zmianami). 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod  

   CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2011 rok. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB  

    nr 240/82. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków  

    mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.     Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach 

oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3.     Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 

konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

robót związanych z : 

– przygotowaniem zbrojenia, 

– montażem zbrojenia, 

– kontrolą jakości robót i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje 

szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą 

obiektów. 

 

1.4.     Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”. 

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie nie sprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń  

                                                w sposób czynny. 
 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

w ST Kod CPV 45000000-7. 
 

2.       MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.1.     Stal zbrojeniowa 
 

2.1.1.   Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 

zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy  

PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500 S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

 

2.1.2.   Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM 

Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach : 

– średnica pręta w mm 8÷10 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
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– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

– wydłużenie (min) w % 10 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 

parametrach : 

– średnica pręta w mm 6÷32 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 355 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

– wydłużenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 

parametrach : 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

– wydłużenie (min) w % 24 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach : 

– średnica pręta w mm 5,5÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

– wydłużenie (min) w % 22 

– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 

2.1.3. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają 

być podane : 

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

– masa partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje : 

– znak wytwórcy, 

– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 
 

2.2.     Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

 

2.3.     Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
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3.       SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

pkt 3. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 

rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 

fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 

przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 

być odpowiednio przeszkolone. 
 

4.       TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

pkt 4. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.1.     Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

5.2.     Przygotowanie zbrojenia 
 

5.2.1.  Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042,     

           a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2.   Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 

mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 

poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

5.2.3.    Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4.    Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5.    Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 

normy PN-S-10042. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 

10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia 

prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 

podgrzewaniem. 
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W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 

dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 

zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 

5.3.     Montaż zbrojenia 
 

5.3.1.   Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 

niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2.    Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 

średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  

pkt 6. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania : 

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać  

z różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 

poniżej. 

Usytuowanie prętów: 

– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się  

   zmniejszenia grubości otuliny, 

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
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– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone  

w przekroju poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno  

    przekraczać 3%, 

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby  

   na tym pręcie, 

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 

7.       OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.1.      Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 

zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 

odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 

łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 

o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.1.     Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi 

poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

8.2.1.   Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

    z dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2.    Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 

8.3.     Odbiór końcowy 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu : 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

– rozstawu strzemion, 

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 

 

 



98 

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
 

9.1.     Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją  

   projektową i niniejszą ST, 

– wykonanie badań i pomiarów, 

– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie  

   ich poza teren budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN-ISO 6935-1:1998           Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998           Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:1991         Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998    Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

Poprawki   PN-ISO 6935-2/ 

                  /AK:1998/Ap1:1999 

PN 82/H-93215                   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

Poprawki:  1. BI 4/91 poz. 27 

                  2. BI 8/92 poz. 38 

Zmiany     1. BI 4/84 poz. 17 

PN-S-10042                         Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-06251                         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-04408                         Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

PN-B-03264                         Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 

10.2.    Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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1.      WSTĘP 
 

1.1.     Przedmiot SST . 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji. 

 

1.2.      Zakres stosowania SST.  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.2.1. Zakres Robót objętych ST. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie ciepłochronnych przegród  

wewnętrznych poziomych obiektu, w tym; 

· izolacji termicznych przegród pionowych i poziomych  

· izolacji akustycznych 

· wypełnień szczelin dylatacyjnych 

· zabezpieczenie p.poż płytami ognioochronnymi 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 

wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, 

sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, muszą 

być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego 

 

1.3.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

- inwentaryzacja powykonawcza, 

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje  

   się żadnej obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

- utrzymanie urządzeń placu budowy 

- pomiary do rozliczenia robót 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

- utrzymanie drobnych narzędzi 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza  

   obowiązujące przepisy 

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku  

   oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

   Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

 

1.4.     Informacje o terenie budowy 
       Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny 

być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 

odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za 

przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 

Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem 
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instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci 

niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi 

koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

1.5.     Definicje określeń podstawowych. 
       Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne  

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane  

z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 

materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 
 

2.       MATERIAŁY 
  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

             podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.1.      Wymagania ogólne 
 Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

- proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych  

    technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

- stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od  

   wyspecyfikowanych. 

- wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane,  

   montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach  

   określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty  

   techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane  

   przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw,  

   etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki  

   techniczne dla projektowanego obiektu. 

- ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent  

   lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał  

   spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne  

   z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach  

   innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a  

   jest określeniem standartu.  

- wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych   

    w opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla  

    kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
 

2.2.      Paroizolacja 
             Do wykonywania warstw paroizolacyjnych stosuje się : 

– wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13984:2006 „Elastyczne  

 wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary  

 wodnej – Definicje i właściwości ”, 

 Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych 

przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich 

arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą Wymogi techniczne: 

- grubość 0,20 mm, 

- masa powierzchniowa 190 g/m2, 

- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody 

- o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka 
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- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 

Zastosowanie : folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach 

posadzkowych. 

– mostkowanie rys ≥ 2 mm w temperaturze +40°C, 

– odporność na deszcz – nie później niż 8 godzin od nałożenia, 

     – obciążalność mechaniczna określana zmniejszeniem grubości warstwy hydroizolacji przy obciążeniu 

mechanicznym. Dla izolacji przeciwwodnej, przy obciążeniu mechanicznym 300 kN/m² zmniejszenie 

grubości powłoki hydroizolacyjnej nie może być większe niż 50%, dla izolacji przeciwwilgociowej 

wymóg ten dotyczy obciążenia 60 kN/m². 

Maty uszczelniające są specjalnymi materiałami z tworzyw sztucznych, mocowanymi do podłoża za 

pomocą systemowego kleju. Forma powierzchni maty (jaskółczy ogon) zapewnia dobre, mechaniczne 

zakotwienie w zaprawie klejowej. Rozwiązanie to jest rozwiązaniem systemowym, musi obejmować 

wszystkie niezbędne materiały i akcesoria. Właściwości techniczne mat uszczelniających określa 

aprobata techniczna lub inny dokument odniesienia. 

Rodzaj zastosowanego materiału do wykonania hydroizolacji określa dokumentacja techniczna. 

Układ warstw konstrukcji musi umożliwiać wykonanie ciągłej, szczelnej warstwy hydroizolacyjnej. 

Zabrania się stosowania mas bitumicznych tracących elastyczność w niskich temperaturach  

i nieodpornych na cykle zamarzania i odmarzania (np. lepików asfaltowych). 
 

2.3.      Styrodur 
        Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do 

wykonywania ociepleń. Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt 

powierzchni bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu 

„zamek” (frezowane). Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w miejscach narażonych 

na duże obciążenia. Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie 

montuje się na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na małą 

nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do izolacji ścian 

piwnic korzystne jest zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami umożliwiającymi przewietrzanie 

zawilgoconej ściany i odpływ wody. Styrodur winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 

70 oC.  

Właściwości : 

- Odporność na działanie mrozu (cykl zamrażania-roszenia) 

- Odporność na butwienie i korozję biologiczną 

- Bardzo mała absorpcja wilgoci 

- Duża wytrzymałość mechaniczna 

- Wysoki moduł sprężystości- dzięki czemu płyty są odporne na duże obciążenia 

- Trwałość użytkowania (zakres temperatur stosowania -50oC do +75oC) 

- Łatwość obróbki i montażu 

- Produkt samo gasnący 

Zastosowanie : 

Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa powierzchni poziomych i pionowych. 
 

Cechy produktu : 

 

Lp. 

 

 

Charakterystyka 

 

Styrodur 2800 C 

 

Styrodur 5000 C 

1. 2. 3. 4. 

1. Rodzaj wyrobu Polistyren ekstrudowany Polistyren ekstrudowany 

2. Odmiana 2800 C 5000 C 

3. Wykończenie powierzchni Szorstka Gładka 

4. Wykonanie krawędzi Na zakład Na zakład 

4. Długość [mm] 1250 1265 

5. Szerokość [mm] 600 615 

6. Grubość [mm] 30-120 40-1000 

7. Temperatura użytkowania -50 do +800C -50 do +800C 

8. Gęstość pozorna [kg/m3] 30 45 
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9. Współczynnik przewodzenia ciepła 

[w/mK] 

0,032 – 0,038 0,034 – 0,038 

10. Długotrwała nasiąkliwość woda 0,3% 0,2% 

11. Naprężenie ściskające przy 10,0% 

odkształceniu [Mpa] 

0,2 – 0,3 0,7 

12. Klasyfikacja ogniowa E E 

13. Cechy szczególne Niska absorpcja wody 

Odporność na butwienie 

Odporność na korozję 

Niska absorpcja wody 

Odporność na butwienie 

Odporność na korozję 

14. zastosowanie Termoizolacja fundamentów, 

cokołów  

Termoizolacja fundamentów, 

cokołów , posadzek 

15. Aprobaty techniczne PN-EN 13164:2010 PN-EN 13164:2010 
 

2.4.  Folia kubełkowa  

Pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem 

pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 

taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą Wymogi techniczne: 

- grubość 0,20 mm, 

- masa powierzchniowa 190 g/m2, 

- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody 

- o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka 

- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 
 

2.5.   Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
    Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki : 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

   i specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

   (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

   jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

   wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot  

   pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

   przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 

2.6.     Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
        Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 

przed działaniem promieni słonecznych. 
 

3.      SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 
 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.      Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567206&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567206&page=1
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4.2.      Transport materiałów 
   Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej 

do polskich przepisów przewozowych. 
 

4.3.      Przechowywanie i składowanie materiałów 
        Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 

polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 

odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 

zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 

powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

5.       WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1.      Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.      Warunki przystąpienia do robót 
         Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd. Do 

wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno suchym.  

W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, 

bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie 

jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 

Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez 

procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający 

zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. Warstwa izolacji 

powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny być 

układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt. Do 

łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy 

cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać 

składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. Przy stosowaniu materiałów 

wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej 

styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po 

stronie przegrody o niższej temperaturze. 

 

5.3.      Montaż płyt izolacyjnych na ścianach 
 

5.3.1.    Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

• izolacje ze styroduru należy wykonywać w sposób zapewniający ochronę materiałów ocieplających 

przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 

• Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być 

układane na styk, a przy układaniu kilku warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki 
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poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką samą 

grubość. 

• Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne i nienatłuszczone. Warstwy izolacyjne 

winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku 

warstwach, każda warstwę układać mijankowo [w cegiełkę]. 

• Podczas docieplenia ścian fundamentowych styrodurem należy pamiętać o zastosowaniu 

odpowiednich mas klejących i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w określonym systemie 

docieplenie i izolacja wynikającym z projektu. 

• Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

• Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 

roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 

wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub 

dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 

wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 

niższa niż 5°C. 

• Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 

składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 

ciągły na całej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw 

ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej 

warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. Do klejenia pap 

asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 

państwowych. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. Szerokość zakładów papy 

zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

• Podłoże pod pionowe izolacje powłokowe z lepików, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas 

dyspersyjnych powinny stanowić gładkie ściany betonowe lub tynki cementowe. Podłoże pod 

izolacje powłokowa musi być bezwzględnie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja 

asfaltową. Grubość powłoki asfaltowej nie powinna być mniejsza od 2mm. Powlokę nanosić na 

ścianę przynajmniej w dwóch warstwach. Izolacje wyciągnąć na 30cm ponad teren. Izolację ścian 

istniejących wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 1m. 

5.3.2.    Przygotowanie podłoża 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 

- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą  

   cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 

- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 

- pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia,  

   a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 

5.3.3.    Mocowanie płyt na plackach 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym 

licu odchyłki, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia. Klejenie płyt 

rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej. Na tylną stronę płyty do przyklejenia nakłada się 

placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilości 8-10 placków o średnicy 6-8 cm, obwiedzionych po 

obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość pasa i placków nie powinna przekraczać 2 cm, aby po 

dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty. Przy krawędziach płyt placki 

powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Płytę z naniesionymi plackami 

podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do 

krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę doprowadza się 

do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zmontowaną płytą. 

5.3.4.    Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 

wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt 

na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę 

rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż 
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krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego 

równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

5.3.5.    Kotwienie ocieplenia 

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał 

ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić 

bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą 

spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 

obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości obciążenia przypadającego na 

każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo określają  

w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do 

kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne 
 

5.4.      Izolacje z folii 
        Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej  

i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia 

paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje 

optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i 

wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. 

Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. 

Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność 

układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 

obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny 

być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można 

naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
 

6.1.      Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

6.2.      Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna  

z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac   

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

  Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań 

doraźnych. W szczególności powinna być oceniana : 

• równość powierzchni płyt, 

• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

• wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 

• wilgotność i nasiąkliwość, 

• naprężenia ściskające płyt, 

• klasyfikacja ogniowa, 

• rodzaj wbudowanego materiału, 

• technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta, 

• grubości i ilości warstw, 

• wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń,  

• staranność uszczelnienia przejść instalacji 

Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach w ST 

szczegółowych. 

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
 

7.      OBMIAR  ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji termicznej. 
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Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji akustycznej. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji pionowej (wypełnienia dylatacji). 

Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji ognioochronnej. 
 

8.      ODBIÓR  ROBÓT 
 

8.1.     Zasady ogólne. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STB 0.0  „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

8.2.     Odbiór podłoży 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić  

z zanieczyszczeń. 
 

8.3.     Zgodność robót z dokumentacją 
         Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
 

8.4.     Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega : 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

- wichrowatość powierzchni : powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe,  

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone  

przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie 

przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni 

i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
 

8.5.     Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku : 
     Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

- nie większa niż 2 mm 

- w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 

- nie większe niż 1,5 mm 

- ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

- nie więcej niż 4 mm w 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

- nie większe niż 2 mm 

- ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp 

Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

- nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie izolacji, 
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10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
             Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami  

       i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym : 
 

10.1.    Normy. 

      - PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna - Słownik, 

      - PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna - Wielkości fizyczne i definicje, 

      - PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej  

         (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja, 

      - Instrukcje wybranych producentów, 

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

         powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity Dz. U.Z 2002 R. Nr 75 poz. 690, 

      - PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)  

         produkowane fabrycznie. Zastosowania, 

      - PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku 

      - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania, 

      - PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

          akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

          Wymagania. 
 

10.2.    Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  

 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 itd.). 

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229  

 poz.2275 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).  

- Dokumentacja warsztatowa 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559684&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559684&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557441&page=1
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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ROBOTY  POKRYWCZE  ŚCIAN  I  PODŁÓG 

 
(Kod CPV 45430000-0) 

 
UKŁADANIE PŁYTEK I WYKŁADZIN Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
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(Kod CPV 45431000-7) 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.     Przedmiot SST 
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu kompozycji klejowych  

z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i 

budownictwie przemysłowym. 

 

1.2.     Zakres stosowania ST 
       Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3.     Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 

–      pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 

–   pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę  

        architektoniczną okładanych elementów, 

- ułożenie wykładziny z PCV wraz z cokolikiem, 

- wykładzina dywanowa cięta przeznaczona do obiektów hotelowych i rezydencji, 

- zgrzewanie wykładzin z PCV, 

 

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

 

1.4.      Określenia podstawowe, definicje 
        Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także podanymi poniżej : 

- podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe  

    i okładzinowe z płytek. 

- warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic  

    poziomów powierzchni podłoża. 

- warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

- warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca  

    przyczepność powłoki ochronnej. 

- faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

- wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi,  

- PCW – polichlorek winylu – polimer winylowy, 

- wykładzina PCW (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie w odpowiedniej  

   temperaturze PCW wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,  

- wykładzina homogeniczna – jednowarstwowa, 

- wykładzina dywanowa – wykładzina, w której po wierzchniej stronie widoczne są włókna, 

- włókno – nić, z której wykonuje się wykładziny dywanowe, 

- wykładzina w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben, 

- poliestry – polimery mające większe tendencje do krystalizacji niż polimery winylowe, ale  

   mniejsze niż poliamidowe, dzięki czemu są twardsze niż PVC, ale elastyczniejsze niż poliamid, 

- poliamid – polimer, mający duże tendencję do krystalizacji, dzięki czemu jest twardy i   

   trudnotopliwy. Z poliamidów produkuje się przede wszystkim włókna zwane nylonami, 

- tuft – pojedynczy zestaw włókien widoczny w wykładzinie, tzw. pętelka, 

- runo – zespół tuftów, 

- gęstość wykładziny – ilość tuftów na 1m2, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nylon
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- grubość wykładziny – grubość zarówno runa jak i podłoża, 

- wykładzina tuftowa – wykładzina, która powstaje przez pikowanie naturalnej lub sztucznej przędzy  

  w podłoże pierwotne, które następnie jest sklejane z podłożem wtórnym, 

- wykładzina pętelkowa (supełkowa) - wykładzina tuftowa z widocznymi tuftami, 

- wykładzina igłowana – wykładzina powstała z włókien poliamidowych lub poliestrowych  

   splątanych mechanicznie w procesie igłowania (znacznie mocniejsza niż pętelkowa), 

- wykładzina welurowa - wykładzina tuftowa z rozciętymi i wyrównanymi (strzyżonymi) tuftami,  

- wykładzina tkana – wykładzina, do produkcji której nie używa się kleju (spoiwa), ale wykonuje się  

   ją tradycyjnie na krosnach tkackich przez przeplatanie przędzy przez osnowę. Wykładziny tkane są  

   mocniejsze i bardziej odporne na zużywanie,  

- pianomata - elastyczna wykładzina do zapewnienia elestyczności posadzki, 

- płytka dywanowa – wykładzina przygotowana w jednakowej wielkości modułach, ze specjalnym  

   wzmocnionym podłożem. W przypadku układania wykładziny w płytkach powstaje bardzo mało  

   odpadów, a w przypadku zniszczenia lub zabrudzenia wymienić można pojedynczą płytkę, bez  

   potrzeby wymiany całej wykładziny,  

- podłoże wykładziny – spodnia warstwa wykładziny, 

- elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał, 

- antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał, 
 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 

stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

pkt. 1.5. 

 

1.6.     Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych 
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 

podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

 

2.      MATERIAŁY 
 

2.1.    Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania     

            podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

 

2.2.     Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.1.   Płyty i płytki 

Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 

– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki  

    i znakowanie. 

          Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie 

dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 

mrozoodporność i twardość. 

2.2.2.    Kompozycje klejące i zaprawy 

Elastyczna zaprawa klejowa 

        Do przyklejania wykładzin ceramicznych stosuje się kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 „Kleje 

do płytek. Definicje i wymagania techniczne – których odkształcalność poprzeczną” wg PN-EN 

12002:2005 „Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 

spoinowania” – sklasyfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odkształcalności) lub S1 (kleje odkształcalne). 

Dopuszcza się w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odkształcalności poprzecznej,  

o ile odzwierciedlają one rzeczywiste warunki pracy kleju. 
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        Niedopuszczalne jest stosowanie klejów, których odkształcalność poprzeczna nie została  

w żaden sposób określona. 

        Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:21005 stawiane klejom 

cementowym stosowanym na tarasach podaje tablica 2. 

 

           Tablica 2. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym Wymagania wg PN-EN 12002 

Wymagania wg PN-EN 12002 

Odkształcalność poprzeczna w mm 

– Klasa S2 

– Klasa S1 

 

> 5 

2,5 – 5 

Wymagania wg PN-EN 12004 

Przyczepność [N/mm2], 28 dni w temp. +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. ≥ 1 MPa 

Przyczepność [N/mm2], 7 dni w temp. +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 21 dni 

w wodzie 

≥ 1 MPa 

 

Przyczepność [N/mm2], 14 dni w temp. +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 14 dni 

w temp. 70 ± 2 °C 

≥ 1 MPa 

 

Przyczepność [N/mm2], 7 dni w temp. +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 21 dni 

w wodzie + 25 cykli od temp. -15 ± 3°C (w czasie 120 ± 20min) do temp. +15 ± 3°C 

(w czasie 120 ± 20min) 

 

≥ 1 MPa 

 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 

2.2.3.   Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to : 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

2.2.4.    Woda 

        Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 

woda pitna. 

2.2.5.    Środek gruntujący 

        Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub niechłonnych 

mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej. 

2.2.6. Wykładziny z PVC : 

Homogeniczna wykładzina z PVC wg (EN 427) 

            Właściwości : 

             - zawartość plastyfikatorów poniżej 14%, 

- grubość min. 2 mm, 

             - grubość całkowita EN 428 2 mm, 

             - klasa użytkowania EN 685 34/43, 

             - masa całkowita EN 430 3.2 kg/m2, 

             - możliwość odnawiania i regenerowania przez szlifowanie, 

             - klasa antypoślizgowości wg EN 13 846 R9 

             - klasa ścieralności wg EN 660-1 grupa M 

             - odporność na kółka meblowe EN 425 - żadnych śladów.2.2.7.   Sznur do spawania wykładzin 

2.2.7.   Sznur do zgrzewania wykładzin PVC na gorąco w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej           

             wykładziny o średnicy 4 mm. 

2.2.8.    Masa wygładzająca 

             Zaprawa wyrównująca służąca do wyrównania stropów betonowych, posadzek cementowych pod  

     wykładziny 
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2.2.9.    Klej do wykładzin z PVC 

     - klej do wykładzin z PVC - do przyklejenia wykładzin do podłoża, 

     - klej kontaktowy - do przyklejenia cokołu 

2.2.10.    Listwa wyobleniowa 

             Listwa narożna o wymiarach 25x25 mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem, na który      

     naklejony jest cokół z wykładziny wywijany na ścianę. 
 

2.3.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych  

           i okładzinowych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki : 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

 i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

 (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

 jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

 wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  

 pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

 przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów 

nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych  

           i  okładzinowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 

promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach  

w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 

paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać  

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 

skład chemiczny wody. 
 

3.      SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

          45000000-7, pkt 3 
 

3.2.     Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować : 

        – higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 

        – poziomnicą laserową i 2-metrowymi z łatami do sprawdzania równości powierzchni, 

        – zestaw ostrych noży do wykładzin, 

        – szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

        – szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

        – narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

        – pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do  

           rozprowadzania kompozycji klejących, 
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        – mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania  

           kompozycji klejących, 

        – pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

        – gąbki do mycia i czyszczenia, 

        – wkładki (krzyżyki) dystansowe, 

        – wiertarkę i wkrętarkę do wykonywania listew ozdobnych, 

        – betoniarki, mieszarki, 

        – łopaty, 

        – szlifierki do betonu, 

        – odkurzacze przemysłowe, 

        – zgrzewarki do wykładzin PCV, 

        – piły do cięcia drewna. 

– klipsy dystansowe, 

 –  szlifierki do dużych powierzchni ( o wymiarach bębna 250 x750 mm) 

 – szlifierkę kątową do szlifowania brzegów pomieszczeń, narożników i miejsc pod kaloryferami 

 – szlifierko- polerkę 

 – drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, wałek, szczotkę lakierniczą, pędzle itp 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  

       i warunków wykonywanych robót.. 

 

4.       TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót   

            posadzkowych i okładzinowych 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie 

tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, 

przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić  

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 

mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 

wcześniej wykonanych posadzkach. 

 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 5 
 

5.2.    Warunki przystąpienia do robót 
 

5.2.1.   Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin powinny być zakończone : 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych  

    i izolacji podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych   

    (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
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5.2.2.   Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji  

     budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

5.2.3.  Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C  

     i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

5.2.4.  Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed  

     nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.3.     Wykonanie posadzek z płyt ceramicznych 
 

5.3.     Wykonanie posadzek z płytek 
 

5.3.1.   Podłoża 

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum  

50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa,  

a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić : 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i 

środkami antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać  

5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  

i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 

10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny 

być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 

konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw 

podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i 

innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje 

się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 

Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.3.2.   Układanie posadzek z płytek 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 

rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 

szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 

krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 

pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
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dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 

pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek : 

–   50 x   50 mm – 3 mm 

– 100 x 100 mm – 4 mm 

– 150 x 150 mm – 6 mm 

– 200 x 200 mm – 6 mm 

– 250 x 250 mm – 8 mm 

– 300 x 300 mm – 10 mm 

– 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 

sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się 

dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 

powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku : 

– do 100 mm – około 2 mm 

– od 100 do 200 mm – około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 

też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 

projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się 

takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 

pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się  

z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 

pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 

wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 

wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 
 

5.4.     Wykonanie okładzin 
 

5.4.1.   Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być : 

– ściany betonowe, 
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– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 

– płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych  

i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.  

W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 

cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 

narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki  

M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 

otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie  

z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania : 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok  

   malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone  

   łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż  

   3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości  

   kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.4.2.   Układanie płytek (okładzin) 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 

rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość 

i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 

powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 

wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju  

i wielkości płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. 

Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu 

płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 

zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju  

i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 

powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od 

przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 

właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach 

zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. 



118 

 

Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak  

np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest 

klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 

deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 

(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej 

papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 

powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 

pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się  

z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy 

pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 

zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny 

i stawianych im wymaganiom. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 

5.5.    Wykonanie posadzek z wykładzin PCV  
- podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotność nie może być 

większa niż 3%, 

- wypełnić nierówności i pęknięcia, 

- usunąć wilgoć, 

- usunąć piasek kurz, lakier farbę, pigmenty, 

- przy wymianie wykładziny usunąć stary klej, 

- materiały do wykonania w/w posadzek (tj. wykładziny, kleje, masy wygładzające, itp.) powinny 

odpowiadać normom państwowym lub świadectwom ITB. Powinny być zaopatrzone w etykietkę lub 

nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku klejów oraz preparatów wygładzających i gruntujących 

powinien być również podany sposób ich użycia, 

- do przyklejenia wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej 

wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny 

zapewniać trwałe połączenie przyklejonej z podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na 

podkład i wykładzinę. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie 

przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających arkuszy PCV. Wszelkie zanieczyszczenia 

powierzchni wykładziny klejem należy niezwłocznie usunąć, 

- do wygładzania powierzchni podkładu zastosować masy wygładzające zapewniające należytą 

przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia 

własności wytrzymałościowych podkładu, 

- do gruntowania podkładu stosować preparaty o krótkim czasie wsiąkania i schnięcia, niepalne, 

nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych, 

- przy ścianach jako wykończenie zastosować wywinięcie wykładziny podłogowej na listwie 

trójkątnej drewnianej mocowanej do ściany. Należy je przykleić na całej długości do podłoża  
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i dokładnie dopasować w narożach wklęsłych i wypukłych. Dopuszcza się także wywinięcie 

wykładziny na ścianę bez dodatkowych listew, 

- do zgrzewania wykładziny stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze 

dostosowanym do koloru wykładziny, średnica sznura 4 – 5 mm, 

- do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu 

surowego, wykończeniowego i robót instalacyjnych (łącznie z próbami ciśnieniowymi), 

-  temperatura w pomieszczeniach w trakcie wykonywania robót minimum 15º C (także na kilka dni 

przed robotami oraz w okresie wysychania kleju), 

- przed przystąpieniem do układania wykładziny należy podłoże przeszlifować, oczyścić i odkurzyć,  

a jeżeli podkład wykazuje ślady pyłu, to należy zagruntować, 

- ustalić kierunek kładzenia i szerokość wykładziny (należy unikać łączenia przy drzwiach) 

- styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie 

arkuszy, 

- rulon wykładziny należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć, pociąć na arkusze 

odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie tak, aby tworzyły się 

zakłady szerokości 2 – 3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają do podkładu i wykazują 

deformacje (sfalowania, pęcherze, itp.) nie mogą być przyklejone i powinny być zwrócone do 

producenta jako wadliwe, 

- spoiny między arkuszami wykładziny powinny przebiegać prostopadle do ścian z oknami  

i spoiny nie powinny być większe niż 0,5 mm, oraz występować w miejscach szczególnie 

intensywnego ruchu i narażonych na zawilgocenie. Sztukowanie arkuszy na długości jest nie 

dopuszczalne, 
- odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości 

spoiny w pomieszczeniu, 

- zgrzewanie zapobiega podwijaniu się wykładziny, rozwojowi drobnoustrojów, przenikaniu wilgoci 

itp. zjawiskom, 

- zgrzewanie przedłuża czas użytkowania wykładziny.  

- łączenie posadzki z innymi materiałami należy wykonać za pomocą wkładu lub listew progowych z 

PCV, nierdzewnych kształtowników metalowych lub progów drewnianych, 

- wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości i konserwacja 

Obiektowych  Wykładzin 

 

5.6.    Wykonanie posadzek dywanowych 

- podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotność nie może być 

większa niż 3%, należy sprawdzić w kilku miejscach za pomocą zestawów do pomiaru,  

z bezwodnym chlorkiem wapnia. Stopień wydzielania wilgotności powinien przekraczać 2,2 kg na 

93 m² w ciągu 24 godzin. Nie można rozpoczynać instalacji, jeżeli stwierdzony zostanie wyższy 

stopień wydzielania wilgotności. Nie należy stosować innych metod pomiaru wilgotności, gdyż nie 

są one wiarygodne. Jeżeli występuje nadmierna wilgoć, należy poinformować o tym wykonawcę lub 

właściciela obiektu, który zadecyduje, czy przystępować do montażu. Producent nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z instalacją spowodowane wilgocią  

i nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń. 

- miejsce instalacji, wykładzinę i płyn należy utrzymywać w temperaturze od 18 do 35oC przez 24 

godziny przed montażem. Nie należy przystępować do instalacji, jeżeli temperatura pomieszczenia 

lub podłoża wynosi poniżej 18oC, gdyż płyn nie będzie prawidłowo działać, jeżeli zastosuje się go 

na zbyt zimną powierzchnię.  

- wilgotność względna nie powinna przekraczać 65%. Warunki te należy utrzymywać przez 24 

godziny przed instalacją i przez kolejne 24 godziny po jej zakończeniu, 

- przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić płytę pod względem zasadowości. pH powierzchni 

betonowej należy sprawdzić w kilku miejscach. Jeżeli odczyt jest poniżej 5,0 lub powyżej 9,0 

podłoże wymaga neutralizacji, 

- podłoże musi być wolne od kurzu, brudu, oleju, tłuszczu, farby, wosku i wilgoci oraz wszelkich 

zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na przyklejenie płytek dywanowych do podłoża, 

- nie należy stosować wiórów do zamiatania, ponieważ mogą one pozostawiać oleisty osad., 

- podłoże musi być równe i gładkie. Wgłębienia i pęknięcia należy wypełnić zaprawą z domieszką 

płynnego lateksu, a wszelkie elementy wystające należy wyrównać. 
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- rozłożyć wykładzinę na całym obszarze montażu na sucho kładąc rulony w odpowiedniej kolejności 

przed pocięciem materiału (z fakturą lub we wzory). Kładzenie na sucho zminimalizuje normalne 

odchylenia występujące przy dopasowywaniu wzoru bądź ujawnią ewentualny wygięty lub ukośny 

przebieg wzoru w rulonie.  

- należy kłaść rulony zgodnie z ich kolejnymi numerami. Jeżeli informacja o rulonie została usunięta 

przed dostarczeniem wykładziny do miejsca montażu, data i czas produkcji nadrukowane na spodzie 

pomogą zachować właściwą kolejność kładzenia. 

- przyklejony spód powinien zostać dociśnięty na szerokość, a następnie na długość wałkiem 34-45 

kg, aby zapewnić przyleganie kleju pomiędzy podłożem o spodem wykładziny oraz wyeliminować 

ewentualne pęcherze powietrza. Niewykonanie tej czynności może powodować powstawanie 

wybrzuszeń lub pęcherzy powietrza. 

- brzegi należy przycinać za pomocą narzędzi i technik najlepiej przystosowanych do wykładzin. 

Brzegi należy przyciąć odpowiednio daleko w głąb materiału – na ogół 8-10 rzędów, aby zachować 

jej strukturalną integralność. Techniką właściwą dla tej wykładziny jest cięcie obu brzegów wzdłuż 

rzędu, 

- wykładziny we wzory należy ciąć metodą wzdłuż rzędu i układać na sucho, aby dopasować wzór,  

a także sprawdzić dopasowanie boków oraz czy nie występuję żadne widoczne defekty.  

- w momencie, gdy klej stanie się ciągliwy ułożyć pierwszą partię wykładziny na kleju, użyć 

uszczelniacza do łączeń, a następnie położyć kolejną szerokość dopasowując w razie konieczności 

wzór. Łączenia wszerz można wykonać tak samo jako łączenia boczne, jeżeli rzędy można 

przesunąć na szerokość. Jeżeli nie, należy przyciąć obie strony wykładziny według wzoru  

i dopasować go na łączeniach. 

- wszystkie produkty obiektowe wymagają zastosowania lateksowego uszczelniacza łączeń lub 

uszczelniacza polimerowego, które sprawiają, że łączenie nie przepuszcza wilgoci łączenie. 

Uszczelniacz łączeń musi być zastosowany na brzegach, które zostały przycięte do łączenia  

i obejmować grubość zarówno podstawowego jak i drugiego spodu nie zanieczyszczając włókien na 

powierzchni, 

- brzegi łączeń muszą być uszczelnione, aby zapobiec ich pruciu się, utracie okrywy i delaminacji 

drugiego spodu w miejscu łączenia. 

- w celu usunięcia pęcherzy, zagięć, zniekształcenia okrywy i zgnieceń zaleca się użycie pary. 

Powodzenie parowania zależy od prawidłowego nałożenia kleju. 

- po prawidłowym parowaniu wykładziny należy docisnąć dane miejsce rolką dociskową do 

wykładzin dywanowych w celu stworzenia wiązania pomiędzy spodem wykładziny a klejem.  

W miejscu występowania pęcherzy może być konieczne powtórzenie tych czynności,  

- jeżeli parowanie nie usunie pęcherzy koniecznym może być ponowne zastosowanie kleju w miejscu 

ich występowania,  

- aby zapewnić prawidłowe przyklejenie, należy umożliwić odpowiedni czas wiązania kleju. 

- pozostawianie parownika na wykładzinie przez dłuższy czas może spowodować pozorne 

ściemnienie włókien. Po wyschnięciu i odparowaniu wilgoci wykładzina odzyska swój pierwotny 

kolor, 

- po zakończeniu instalacji należy docisnąć cały obszar wałkiem 34 kg, 

- zamieść i odkurzyć wykładzinę, usunąć wszystkie zabrudzenia z wykładziny 

- jeżeli w miejscu instalacji wykładziny planowane są dalsze prace budowlane, w skutek których 

wykładzina mogłaby ulec zabrudzeniu lub poplamieniu, należy ją zakryć nie plamiącym 

budowlanym papierem ochronnym. Nie należy stosować folii malarskiej, ponieważ może ona 

zatrzymywać wilgoć. 

- odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy. 

wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości Konserwacja 

płytek dywanowych 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 6 
 

6.2.      Badania przed przystąpieniem do robót 
        Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
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Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować : 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,  

    występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach  

    i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary  

   równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych  

    i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3.     Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin  

z dokumentacją projektową i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich 

wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 

„zanikających”. 

 

6.4.     Badania w czasie odbioru robót 
       Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności : 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  

   w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować : 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy  

   sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m  

   przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną  

   powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na  

   całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin  

   pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem  

   (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania  

   płytek z podkładem, 

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na  

   dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką  

   z dokładnością do 0,5 mm, 

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót  

   lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) i wykonawcy. 
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6.5.     Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 
 

6.5.1.   Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla 

   których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej  

   przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości  

   2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości  

   lub szerokości posadzki, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości  

   1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego  

   i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 

7.       OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 7 
 

7.2.     Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 

według stanu faktycznego. 

 

8.       ODBIÓR  ROBÓT 
 

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

           pkt 8 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio  

w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych  

i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 

i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 

zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
       Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

– projekt budowlany, 

– projekty wykonawcze, 

– dokumentację powykonawczą, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– protokoły odbioru podłoża, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami  

i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań  

i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub  

   okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym  

   obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  

   usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić  

   do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5.     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po użytkowaniu  

w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin  

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 

 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  

          ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.    Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych  

i okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie : 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

   zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe 

uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  

   wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem  

   odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji  

   projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem       

    i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych  

   i okładzinowych, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na     

   elementach nie okładanych płytkami, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej       

   specyfikacji technicznej, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 

 

10.      PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

10.1.     Normy 
1. PN-EN 14411:2005                Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki  

                                                    i znakowanie. 

2. PN-70/B-10100                      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-EN ISO 10545-1:1999     Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

4. PN-EN ISO 10545-2:1999     Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości  

                                                    powierzchni. 

5. PN-EN ISO 10545-3:1999     Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości  

                                                    otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

6. PN-EN ISO 10545-4:1999     Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły  

                                                    łamiącej. 
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7. PN-EN ISO 10545-5:1999     Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą  

                                                    pomiaru współczynnika odbicia. 

8. PN-EN ISO 10545-6:1999     Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie  

                                                    płytek nieszkliwionych. 

9. PN-EN ISO 10545-7:2000     Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni  

                                                    płytek szkliwionych. 

10. PN-EN ISO 10545-8:1998   Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

11. PN-EN ISO 10545-9:1998   Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny. 

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003  jw. 

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate  

                                                    płytek szkliwionych. 

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003  jw. 

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek  

                                                    szkliwionych. 

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 

21. PN-EN 101:1994                  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali  

                                                    Mohsa. 

22. PN-EN 12004:2002              Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003  jw. 

24. PN-EN 12002:2005              Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych  

                                                    klejów i zapraw do spoinowania. 

25. PN-EN 12808-1:2000           Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności  

                                                    chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

26. PN-EN 1015-2:2000             Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek  

                                                    zapraw do badań. 

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)  jw. 

28. PN-EN 1015-3:2000             Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy  

                                                     (za pomocą stolika rozpływu). 

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005  jw. 

30. PN-EN 1015-4:2000              Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej  

                                                     zaprawy (za pomocą penetrometru). 

31. PN-EN 1015-12:2002            Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do  

                                                     podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

32. PN-EN 1015-19:2000            Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia  

                                                     pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005  jw. 

34. PN-EN 197-1:2002                Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

                                                     cementów powszechnego użytku. 

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005  jw. 

36. PN-EN 197-2:2002                Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

37. PN-EN 459-1:2003                Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

38. PN-EN 459-2:2003                Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

39. PN-EN 459-3:2003                Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

40. PN-EN 1008-1:2004              Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie   

                                                     i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  

                                                     z procesów produkcji betonu. 

41. PN-EN 934-6:2002               Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,  

                                                    kontrola zgodności i ocena zgodności.  

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006  jw. 

43. PN-B-30041:1997                 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

44. PN-B-30042:1997                 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006  jw. 

46. PN-92/B-01302                     Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
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47. PN-EN 13139:2003               Kruszywa do zaprawy. 

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004  jw. 

49. PN-EN 13813:2003               Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały –  

                                                     Właściwości i wymagania. 

 

10.2.     Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

   poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.  

   zmianami). 

 

10.3.     Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych   

    oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.  

    Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

   i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

   i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania  

   zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.  

   Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  

   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,  

   poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn.  

   zmianami). 

 

10.4.     Inne dokumenty i instrukcje 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

   45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny  

    z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.     Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru tynków wewnętrznych, zewnętrznych i renowacyjnych. 
 

1.2.     Zakres stosowania SST  
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.2.      Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie elewacji 

tynkowych w tym wykonaniem tynków mineralnych. 

Tynki renowacyjne, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą, magazynującą szkodliwe sole, 

kształtują również formę architektoniczną tynkowanego elementu. Nanoszone są ręcznie lub 

mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia robót remontowych zawilgoconych i zasolonych 

murów oraz sklepień szczególnie w obiektach zabytkowych.  

Jeżeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestało spełniać swoje zadanie, to wilgoć 

znajdująca się w otoczeniu może bez przeszkód wniknąć do elementów budowli. Wraz z wodą 

przedostają się do murów roztwory chlorków, siarczanów i azotanów, które następnie transportowane są 

kapilarnie do wyższych partii obiektu. Przy dłuższym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji 

użytkownika może dojść do szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawią się zawilgocenia, 

przebarwienia powłok malarskich, złuszczenia tynków, wykwity soli. Kryształki soli powstające 

wewnątrz materiału budowlanego wielokrotnie zwiększają objętość powodując niszczenie tynków  

i murów. Proces ten może powtarzać się wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chłoną wilgoć  

z powietrza. Zjawisko niszczenia tynków i murów zewnętrznych może ulec spotęgowaniu w okresie 

zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej oraz pionowej 

przerwie napływ wilgoci w głąb murów. W miarę upływu czasu mury będą wysychać, zgromadzona w 

nich wilgoć będzie odparowywać. Na powierzchniach ścian będą natomiast krystalizować szkodliwe 

sole budowlane niszcząc cegły w murze oraz tynki.  

W obiektach zawilgoconych ściany i stropy mogą być również porażone biologicznie przez mchy, 

porosty, glony, bakterie oraz grzyby pleśniowe.  

 Prace renowacyjne powinny, więc zmierzać do tego, aby stosować materiały, które będą 

magazynować krystalizujące sole oraz umożliwią stopniowe wysychania zawilgoconym murom  

i zlikwidują skażenia biologiczne. 

 Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 

wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, 

sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. 

muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 

wykonawczego. 

Wykonanie tynków termoizolacyjnych na ścianach w zamian za docieplenie ścian styropianem 
 

1.3.       Przedmiot i zakres robót objętych ST 
      Specyfikacja dotyczy wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych 

i obejmuje wykonanie następujących czynności : 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie warstwy wyrównawczej, 

– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych, 

– tynki kominów,  

– wykonanie tynków renowacyjnych, 

  –  naprawa spękań ścian zewnętrznych w ramach modernizacji części elewacji 

    – wykonanie nowych gzymsów i zdobień w ramach renowacji części elewacji 
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    – uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań 

dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 
 

1.5.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
W tym celu należy zastosować system tynków renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych  

wraz z pracami tymczasowymi i towarzyszącymi w następujący sposób :  

- skucie zawilgoconych, zasolonych tynków, usunięcie skorodowanej zaprawy z fug między cegłami,  

- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych,  

- likwidacja biologicznych skażeń podłoży mineralnych,  

- obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu,  

- tynk renowacyjny,  

- szpachlowanie zaprawą wapienno-trachitową,  

- gruntowanie ścian preparatem,  

- malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi.  

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się  

   żadnej obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

- utrzymanie urządzeń placu budowy 

- pomiary do rozliczenia robót 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

- utrzymanie drobnych narzędzi 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza  

  obowiązujące przepisy 

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

   oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

   Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

Szczegółowy opis technologii tynków renowacyjnych zamieszczono poniżej.  

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj 

zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. 

„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".  
 

1.6.      Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także podanymi poniżej : 

– podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 

– warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni  

    podłoża. 

– warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca  

     przyczepność dolnej warstwy tynku. 

– roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie  

    z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

– Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  

– wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  

– procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje  

    i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami  

    technicznymi i instrukcjami,  

– ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub  

    opisujące roboty niezbędne do jego wykonania  
 

1.7.     Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 
     Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
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stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

pkt. 1.5. 
 

1.8.     Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 
     Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 

prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
 

2.        MATERIAŁY 
 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

            podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
      Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

· Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 

technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

· Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 

· Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 

montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach 

określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne 

(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie 

prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony 

legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego 

obiektu. 

· Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 

opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 

wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem 

standardu jakości na etapie projektowania.  
 

2.2.     Rodzaje materiałów 
    Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.1. Roztwór impregnujący do neutralizacji soli budowlanych, który przekształca sole rozpuszczalne  

      w wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograniczając  

      przemieszczanie tych soli do świeżego, jeszcze niehydrofobowego tynku.   
 

 Dane techniczne : 

Baza wodny roztwór sześciofluorokrzemianu cynku  

Magazynowanie odporny na mróz do -5ºC, 24 miesiące  

Zużycie 0,4 - 0,5 kg/m² przy dwukrotnym powlekaniu  

 

2.2.2. Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci mchów,  

           porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych.  

 

             Dane techniczne : 

Baza roztwór wodny na bazie amoniaku i aldehydów  
Ciężar właściwy ok. 1,06 (kg = litr)  
Kolor bezbarwny do lekko niebieskiego  
Zużycie w zależności od skażenia biologicznego 0,1-0,5 dm³/m²  

Czas schnięcia minimum 24 godziny  
Temperatura stosowania powyżej +1°C  
Rozcieńczanie nie zaleca się, produkt gotowy do użycia  
Opakowania kanister 10 dm³ i 1 dm³  

Magazynowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem  

w zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy  
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2.2.3. Środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych. Stosuje się go  

     jako domieszkę dodawaną przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich właściwości,  

     a w szczególności do zapraw służących do obrzutki murów przy tynkach o wymaganej wytrzymałości  

     i równocześnie ciągliwości, do wykonywania ulepszonego jastrychu, do zapraw służących do  

     spoinowani i przyklejania wykładzin, jak i do zapraw używanych przy wykonywaniu faset.  
 

  Dane techniczne: 

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu - styrolu 
Ciężar właściwy ok. 1,0 (kg = litr)  
Kolor biały  
Zużycie 0,3 kg/m² 

Magazynowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem  

w zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy  
 

2.2.4. Mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych przystosowany do  

      nakładania ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność do wieloletniej akumulacji  

      produktów krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian. 
 

             Dane techniczne : 

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami kompensacyjnymi  
Kolor szary  
Dodatek wody 9 – 9,5 dm³/worek 

Gęstość  0,8 – 0,9 kg/ dm³ 

Zużycie ok. 7,5 kg/m² na 1 cm grubości warstwy   

Składowanie W suchym pomieszczeniu do 12 miesięcy  
Temperatura stosowania Nie mniej niż +5°C  

 

2.2.5. Szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami polepszającymi przywieranie)  

    posiada następujące właściwości :  

    - wiąże z małymi naprężeniami.  

    - dyfuzyjna,  

    - łatwa w obróbce.  

    Szpachla jest stosowana do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni tynków mineralnych    

    wewnątrz i na zewnątrz, szczególnie tynków renowacyjnych, w celu przygotowania pod wymalowania  

    powłokami dyfuzyjnymi. 
 

     Dane techniczne : 

Ciężar nasypowy ok. 1,6 g/m³ 
Kolor jasnoszary  
Dodatek wody 6,5 dm³/worek 

Zużycie ok. 1,6 kg proszku/m² na 1 mm grubości warstwy   

Magazynowanie  w suchym pomieszczeniu do 6 miesięcy  
Temperatura stosowania nie mniej niż +5°C  i nie więcej niż +30°C 

 

2.2.6. Środek do gruntowania oraz rozcieńczalnik wyrobów krzemianowych posiada następujące  

      właściwości :  

      - wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość,  

      - dyfuzyjny,  

      - bezrozpuszczalnikowy.  

Rozcieńczalnik farb i tynków krzemianowych (na bazie szkła wodnego potasowego), do stosowania 

zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 stosowany może być jako 

środek gruntujący pod farby krzemianowe. 

 
        Dane techniczne : 

Kolor  bezbarwny 

Baza szkło wodne potasowe  
Gęstość  1,0 kg/ dm³ 
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Czas schnięcia 2-3 godziny; po 12 godzinach można nakładać kolejną warstwę 

Temperatura stosowania powyżej +8°C (także w czasie schnięcia) 
Rozcieńczanie wodą  
Składowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem  

w zamkniętych w zamkniętych opakowaniach  
Zużycie  ok. 100 – 200 ml/m²; w zależności od chłonności i struktury podłoża 

zużycie może ulegać dużym wahaniom. Dokładną wartość należy 

ustalić poprzez próby.  
 

2.2.7. Mineralna farba krzemianowa do malowań zewnętrznych i wewnętrznych posiada następujące  

     właściwości:  

- odporna na wpływy atmosferyczne,  

- dyfuzyjna dla pary wodnej,  

- wysoka zdolność krycia,  

- matowa,  

- wysoki stopień bieli,  

- łatwa w stosowaniu,  

- trwale łączy się z podłożem mineralnym.  
 

        Dane techniczne : 

Kolor  biały oraz kolory wg palety barw 

Baza szkło wodne potasowe oraz dodatki stabilizujące na bazie organicznej 
Gęstość  1,50 kg/ dm³ 

Czas schnięcia ok. 24 godziny., między zabiegami co najmniej 12 godzin, przy 

chłodnej wilgotnej pogodzie należy zapewnić dłuższy czas schnięcia  
Temperatura stosowania temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż  

 +8°C (także w czasie schnięcia) 
Rozcieńczanie wyłącznie środkiem zgodnym z systemem 
Składowanie przechowywać w pomieszczeniach chłodnych zabezpieczonych przed 

mrozem, wyłącznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego  
Zużycie  ok. 150 – 200 ml/m²; na warstwę w zależności od chłonności i 

struktury podłoża zużycie może ulegać dużym wahaniom. Dokładną 

wartość należy ustalić poprzez próby.  
 

 Farba przeznaczona jest do wykonywania wysokojakościowych, trwałych malowań na wszystkich  

       podłożach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piaskowiec, cegła) oraz pokrytych  

       mocno trzymającymi się malowaniami mineralnymi. Dzięki chemicznej reakcji szkła wodnego  

       potasowego z minerałami podłoża oraz dwutlenkiem węgla z atmosfery następuje tzw. „utwardzenie  

       powłoki malarskiej” (wysoka odporność na wpływy atmosferyczne i zanieczyszczenia przemysłowe).  

       Nie zaleca się stosowania rozpuszczalnika na istniejące wymalowania dyspersyjne, olejne oraz podłoża  

       gipsowe. 

2.2.8.       Woda 

                   Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

        Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.9.   Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”,  

a w szczególności : 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek   

    średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
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2.2.10.   Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 

• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy  

   budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić  

   wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej  

   przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002  

   „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego  

   użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów  

   lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni  

   od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci  

   ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  

   i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno  

   spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać  

   doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.11.  Sucha zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia jako uniwersalny tynk kryjący, do wszystkich  

        podłoży mineralnych, które są możliwie równe i niezbyt chropowate. Szczególnie zalecany do  

        nakładania pod kolejne warstwy laserunkowe. 

Właściwości 

• Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm2, CS IV 

• Reakcja na ogień: A 1 

• Współczynnik przepuszcz. pary wodnej μ: ok. 20 

• Absorpcja wody: W 2 (wg DIN V 18 550) 

• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2 (obraz w przekroju A, B lub C) 

• Współczynnik przewodzenia ciepła: λ10,dry: ≤ 0,83 W/(mK) dla P = 50%*, ≤ 0,93 W/(mK) dla   

   P=90%* (*zgodnie z EN 1745). 

2.2.12.   Sucha zaprawa tynkarska na bazie trasu, wapna, wodoodpornego piasku, cementu oraz dodatków,  

     tynk o właściwościach hydrofobowych, stosowanym we wnętrzach i na zewnątrz, do naprawy   

     powierzchni tynku uszkodzonego przez sole ponad poziomem terenu. Nadaje się również do  

     powierzchni ścian narażonych na działanie wilgoci w budynkach historycznych, starym  

     budownictwie, w obszarze cokołowym, piwnicach, itp. Powierzchnię można filcować. 

Właściwości : 

• Wytrzymałość na ściskanie: 1,5 - 5 N/mm2, CS II 

• Reakcja na ogień: A 1 

• Współczynnik przepuszcz. pary wodnej μ: ok. 7 

• Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg / m2 

• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2 (obraz w przekroju A, B lub C) 

• Współczynnik przewodzenia ciepła :  

   λ10, dry:  ≤ 0,83 W/(mK) dla P=50%* 

                   ≤ 0,93 W/(mK) dla P=90%* 

(*wartości tabelaryczne wg. EN 1745) 

λR: 1,0 W/(mK) 

(*wartości tabelaryczne wg. DIN V 4108) 
 

2.3.     Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki : 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

   i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

   (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

   jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

   wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  

   tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

   przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4.     Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 

przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na 

paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić 

skład chemiczny wody. 

 

3.       SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 3 
 

3.2.     Sprzęt do wykonywania tynków 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania : 

- liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami  

    określonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora w terminie  

    przewidzianym umową. 

- wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  

   użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

            Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót. 

            Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, 

BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

           Wykonawca robót jest obowiązanyy do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie będą  

wywierały niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Ilość i wydajność zastosowanego  

sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

technicznej, specyfikacji technicznej robót oraz założeniami podstawowymi inwestycji. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze : 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do  

    mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry  

    elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę,  

    naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać  

w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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4.       TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.     Transport materiałów 
– Materiały konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić    

   dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien  

    być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki  

    należy chronić przed przemarznięciem 

– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno  

   suchogaszone workowane i suche mieszanki można przewozić dowolnymi środkami transportu  

   i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach  

   stalowych; 

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  

   przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  

   i nadmiernym zawilgoceniem, 

– Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić  

    w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania  

    wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej               

    przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

5.       WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 5 

 

5.2.     Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu  doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. 

Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach,  

w szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.3.     Przygotowanie podłoża 
 

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.,    

     powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw  

     mogących osłabić przyczepność zaprawy. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś  

     części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem  

     należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się  

     stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. 

5.3.2.   Spoiny w murach ceglanych 
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– w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać  

   zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.3.3.  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy  

     z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła 

     lub wypalając je lampą benzynową. 

5.3.4.   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

 

5.4.       Wykonywanie tynków  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych 

temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie  

z wytycznymi ITB. W czasie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki, w czasie wiązania  

i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia należy zwilżać wodą. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 

oczyścić z kurzu szczotkami, usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 

Tynk dwuwarstwowy, składający się z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od  

rodzaju podłożą. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na ostro (kat II). 

Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. Obrzutkę na podłoże należy wykonać  

z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego  

grubości 3-4 cm.  

Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas wyrównania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną w jednym  

kierunku. Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienną; do tynków nie narażonych na             

zawilgocenie (poddasze) -1:2:10, do tynków narażonych na zawilgocenie (ponad dachem) – 1:0,3:4.  

Konsystencja odpowiadająca 7-10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna  

wynosić 8-15 mm. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie             

zacierając packą drewnianą. 

5.4.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi  

           określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.2. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu  

           powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób  

           standardowy. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych  

           należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania  

          warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na  

          zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych –  

          w proporcji 1:1:2. 

5.4.7. Tynki cienkowarstwowe – zasady ogólne 

· W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez 

ponowne wymieszanie. 

· Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej 

pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu 

fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy 

pochodzące od zawartego w tynku ziarna.  

· Nie skrapiać tynku wodą.  

· Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

· Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 

mechanicznie. 

· Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

· Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

· Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
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wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 

wodą. 

· Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 

robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

5.4.8.   Neutralizacja podłoża 

W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem 

Przy nasycaniu jednokrotnym rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1. Łączne zużycie preparatu 

powinno wynieść 0,5 kg/m²  

Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwór 1:2, a dla drugiego nasycania - 1:1. 

Łączne zużycie preparatu wynieść 0,5 kg/m². Między zabiegami należy zachować co najmniej 7 

godzinną przerwę. Po około 24 godzinach należy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. 

Podczas aplikacji materiału nie stosować naczyń i narzędzi metalowych. Powierzchnie 

nieprzeznaczone do fluatyzacji należy chronić przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi należy 

niezwłocznie zmywać wodą, gdyż zanieczyszczenia preparatem mogą spowodować uszkodzenia 

stolarki otworowej i innych elementów szklanych, ceramicznych i metalowych. Konieczne jest 

zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie odzieży ochronnej i rękawic gumowych. Należy 

unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

5.4.9. Usunięcie skażeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów pleśniowych)    

             mechanicznie np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona powierzchnię preparatu w ilości od  

             0,1-0,5 dm3/m2. Po 24 godzinach można przystąpić do dalszych prac renowacyjnych.  

5.4.10.  Obrzutka – na podłoże zneutralizowane preparatem należy wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej  

             z dodatkiem preparatu. Zaprawa powinna pokryć powierzchnię ściany maksymalnie w 50 %.    

             Zaprawę należy sporządzić w następujący sposób: połączyć wodę z preparatem w stosunku 1:2.     

             Cement i piasek o uziarnieniu 0 - 4mm wymieszać w stosunku 1:3 (jedna część cementu: trzy części  

             piasku). Do wody zarobowej dosypywać mieszaninę piasku z cementem ciągle mieszając do  

             uzyskania potrzebnej - rzadkiej konsystencji (umożliwiającej szprycowanie z pomocą szczotki,  

             aparatu natryskowego lub miotełki). Zaprawę z dodatkiem preparatu należy mieszać intensywnie  

             przez czas nie dłuższy niż 2 minuty tak, aby nie wprowadzić do mieszaniny zbyt dużej ilości  

             powietrza. Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC. Przestrzegać należy wszystkie  

             reguły sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwykłych tynków z zapraw cementowych.  

             Należy chronić świeżo ułożoną wyprawę przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury  

             i nasłonecznienia. 

5.4.11. Wykonanie tynków renowacyjnych 

Tynki renowacyjne przygotować (wymieszać z wodą) przy zastosowaniu dowolnej 

mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilościach można ją także przygotować w 

wiadrze lub pojemniku na zaprawę przy użyciu mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk należy 

nanosić warstwą grubości określonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno nakładać 

warstwy o grubości większej niż 2cm. Przy większych grubościach tynk nanosić etapowo. Uwaga: 

Łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być w żadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm. Jeżeli 

tynki układane są maszynowo to należy zastosować się do następujących zaleceń:  

Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując 

optymalną odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie :  

- nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13 -  

   14 mm ok. 30cm.  

- nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy średnicy dyszy 13 - 14mm ok.    

   18cm.  

Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się - w celu zwiększenia przyczepności 

warstw tynku do podłoża - stosować zestaw tynkarski ze sprężarką. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy 

od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty. 

Każdorazowo należy sprawdzić stan węży oraz ich połączeń i mocowań.  

Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy poziomymi ruchami uszorstkowić  

i pozostawić do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię 

zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentrację środka wiążącego na powierzchni i może 

powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń skurczowych. 
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Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni 

tynkowanych. Aby uzyskać prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię należy 

wyznaczyć lica powierzchni i następnie wykonać tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego 

samego rodzaju co tynk.  

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia 

horyzontu. W tym celu w odległości 25 - 30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija się w 

ścianę gwoździe tak, aby wystawały ponad najbardziej wysuniętą powierzchnię tyle jaka będzie 

grubość tynku. Ich wysokość względem siebie sprawdzić należy za pomocą węża wodnego, 

poziomicy laserowej lub innego przyrządu. Pomiędzy nimi rozciąga się sznurek malarski i na jego 

linii osadza się gwoździe lub kołki na zaprawie, z której mamy wykonać tynk. Do osadzenia 

klocków nie należy używać zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. 

Również gips, którym umocowane są puszki instalacyjne lub przewody elektryczne należy usunąć a 

elementy te zamocować np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu przystępuje 

się do wyznaczania lica powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do główki skrajnego tj. 

narożnego gwoździa wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po opuszczeniu go aż do podłogi 

wbija się w spoinę ściany, w odległości 15 do 20 cm od podłogi, nowy gwóźdź tak, aby jego główka 

dotykała sznura pionu. Z kolei między tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuż niego osadza w 

ścianie klocki w odległości od 1,5 do 2 m. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, aby 

powierzchnie wszystkich klocków licowały w linii pionowej z napiętym sznurem. Tę samą czynność 

trzeba powtórzyć, opuszczając pion z drugiego skrajnego gwoździa, umieszczonego na tej samej 

ścianie. Następnie naciąga się sznur między gwoździami pionowych, skrajnych rzędów i stosownie 

do linii wytyczonej sznurem osadza się klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. 

Można, przy wprawie tynkarza, zamiast klocków zastosować narzucone placki zaprawy wyrównane 

packą. Po wykonaniu placków lub osadzeniu kołków przystępuje się do wykonania pasów 

kierunkowych, w gwarze murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest „biciem pasów". Polega 

ono na tym, że na pionowe linie wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się pasy z 

zaprawy i ściąga się je łatą równo z powierzchnią placków lub klocków. Użyta zaprawa musi być ta 

sama co tynk. Po stężeniu zaprawy na pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a pozostałe po nich 

ślady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposób jest pracochłonny, ale umożliwia precyzyjne 

wyznaczenie płaszczyzny ściany. Można zamiast tego stosować listwy drewniane, ale jak wyżej to 

opisano, muszą one zostać usunięte przed ostatecznym wykończeniem powierzchni a do ich 

przymocowania zabrania się stosowanie gipsu lub klejów zawierających gips. Analogicznie 

wykonuje się tą operację na powierzchniach zewnętrznych ścian.  

W trakcie tynkowania należy utrzymywać w czystości podesty rusztowań czy posadzkę (wewnątrz 

pomieszczeń), aby możliwe było ponowne użycie zaprawy, która spadnie w trakcie wykonywania 

narzutu. Zaprawę narzuca się kielnią bądź czerpakiem równomiernie na tynkowaną powierzchnię. 

Sąsiednie rzuty powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. 

Nadmiar należy ściągać łatą lub deską prowadząc ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub 

listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni. Narzut w narożach najlepiej wyrównać 

za pomocą pac w kształcie kątownika z ostrym lub owalnym narożem. We wnękach, na słupach itp. 

narzut wykonuje się przy zastosowaniu wzorników prowadzonych na tymczasowo zamocowanych 

listwach prowadzących (prowadnicach). 

5.4.12. Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i zabrudzenia. Całość nawilżyć wodą. Należy  

             przyjąć zasadę, że szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego.  

             Przeciętnie należy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku, jednak w zależności od warunków  

             cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania  

             może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli.  

Szpachlę należy przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym 

pojemniku aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyżej  

(i umieszczonych na opakowaniu).  

Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2 mm przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym 

wyschnięciu (ok. 15-20 minut) można powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie 

gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku należy w miarę potrzeby skrapiać 

go wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, 

jeżeli jest za sucha. Szpachla nie nadaje się po wyschnięciu do szlifowania.  
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Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy 

między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między 

pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić ok. 2mm.  
 

5.5.  Przygotowanie do malowania  

     Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. 

Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem w rozcieńczeniu wodą w stosunku 

1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach 

spłukać 
 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 6 
 

6.2.     Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. Wyniki 

badań przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na 

terminy przydatności. 
 

6.2.1.   Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2.   Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie : 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby  

    pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę  

    zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru 
 

6.3.     Badania w czasie robót 
 

6.3.1.  Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

            z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3.2.   Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  

            i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.3.  Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane  

            przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4.     Badania w czasie odbioru robót 
 

6.4.1.   Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie : 
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– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz  

   z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia 

robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy 

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów : 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że  

   przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania  

   pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła  

   poniżej 0°C. 

6.4.2.   Opis badań 

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną  

w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 

drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

Przyczepność między warstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 

przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po  

7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania 

kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

6.4.2.2.Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem   

             Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

6.4.2.3.Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie 

             świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy             

6.4.2.4.Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej  

             wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub  

             o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 

Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku 

powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 

powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte  

1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

6.4.2.5.Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni  

      otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin  

      zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 

renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący : 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast  

   przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla 

   o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 

6.4.2.6.Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić  

             wg PN-70/B-10100. 

6.4.2.7.Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach  

             dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem  

              wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 

 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 7 
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7.2.     Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 

stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu  

w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, 

dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej 

wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów  

w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy 

potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć 

powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

 

8.       ODBIOR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 8 
            Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być   

      zgodne z dokumentacją projektową.  

      Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie  

      mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej   

      łaty.  

      Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

      - pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  

      - poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej   

         powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

     Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych 

 
Kategoria 

tynku 

Odchylenie pow. tynku od 

płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 

projektowej 
pionowego poziomego 

0 

I 

Ia 

 

nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤ 4 mm na długości łaty 

kontrolnej 2 m 

≤ 3mm na długości 

1m  

 

≤ 4mm na długości 

1m i ≤ 10mm na 

długości ściany  

≤ 4mm na długości 

1m  

 

III ≤ 3mm i w liczbie ≤ 3 na 

długości łaty kontrolnej 

2m  

≤ 2mm na 1m i 

ogółem  

≤ 4mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości  

oraz  

≤ 6mm w wyższych 

pomieszczeniach  

≤ 3mm na długości 

1m  

i ogółem ≤ 6mm na 

powierzchni ściany  

≤ 3mm na długości 

1m  

 

IV 

IVf 

IVw 

≤ 2mm i w liczbie ≤ 2 na 

długości łaty kontrolnej 

2m  

 

≤ 1,5mm na 1m i 

ogółem 

≤ 3mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości 

oraz 

≤ 4mm w wyższych 

pomieszczeniach  

≤ 2mm na długości 

1m  

i ogółem ≤ 3mm na 

powierzchni ściany  

≤ 2mm na długości 

1m  

 

Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek    

      Niedopuszczalne są następujące wady:  

      - wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  
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      - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej  

         przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 

 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
       Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 

międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej  

i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo 

przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową)  

i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane.  

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę 

przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  

i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3.     Odbiór częściowy 
       Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa 

taką formę przewiduje). 

 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
       Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  

     zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

   protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

   materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je  

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 

technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań : 
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– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku  

   zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem  

   wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć  

   wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5.     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu  

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 

z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 

zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 

wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  

            ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.     Zasady rozliczenia i płatności 
       Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

     zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe 

uwzględniają : 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  

   wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem  

   odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji  

   projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem  

   i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 
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– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

– umocowanie profili tynkarskich, 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na  

   elementach nie tynkowanych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej  

   specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do 

wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 

Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych może być wariantowe : 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz koszty 

pomostów i barier zabezpieczających. 

 

10.      PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

10.1.     Normy 
1. PN-70/B-10100                               Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

                                                             (Norma wycofana bez zastąpienia). 

2. PN-90/B-14501                               Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

3. PN-EN 1015-2:2000                       Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek  

                                                            zapraw do badań. 

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)  jw. 

5. PN-EN 1015-3:2000                       Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej  

                                                            zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005        jw. 

7. PN-EN 1015-4:2000                       Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej  

                                                            zaprawy (za pomocą penetrometru). 

8. PN-EN 1015-12:2002                     Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności  

                                                            do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

9. PN-EN 1015-19:2000                     Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika  

                                                            przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do  

                                                            tynkowania. 

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005    jw. 

11. PN-EN 197-1:2002                       Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

                                                             cementów powszechnego użytku. 

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005        jw. 

13. PN-EN 197-2:2002                       Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

14. PN-EN 459-1:2003                       Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria  

                                                             zgodności. 

15. PN-EN 459-2:2003                       Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

16. PN-EN 459-3:2003                       Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

17. PN-EN 1008-1:2004                     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

                                                             i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  

                                                            odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

18. PN-EN 934-6:2002                       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,  

                                                            kontrola zgodności i ocena zgodności. 

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006       jw. 

20. PN-B-30041:1997                        Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

21. PN-B-30042:1997                        Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006       jw. 

23. PN-92/B-01302                            Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

24. PN-EN 13139:2003                      Kruszywa do zaprawy. 

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004      jw. 
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10.2.    Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  

Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 

 

10.3.    Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana  

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,  

poz. 690 z późn. zmianami). 

 

10.4.   Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady –  

1990 rok. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych 

na agresję chemiczną. 

 

1.2.     Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym  

w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3.     Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń)  

i zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów 

budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności : 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 

do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok 

malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

 

1.4.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
        Prace tymczasowe i towarzyszące : 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji  

    i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje  

   się żadnej obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 

- utrzymanie urządzeń placu budowy 

- pomiary do rozliczenia robót 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

- utrzymanie drobnych narzędzi 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza   

   obowiązujące przepisy 

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku  

   oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu  

   zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał  

   oddzielnie. 
 

1.5.      Informacje o terenie budowy 
        Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny 

być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte 

odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za 

przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 

Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem 

instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci 

niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi 

koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  

1.6.     Określenia podstawowe i definicje 
       Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej : 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np.                                                       

                                    muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie  

                                   wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na  

                                     podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych  

                                     pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.  

               pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy  

                  powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub  

                   emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru  

                                          z dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników  

                    w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną  

                    lakową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów  

                    i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła  

                   wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

                   przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej,  

                   gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.      

                   dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów,  

                   wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek  

                   lub past do zarobienia wodą. 

 

1.7.      Ogólne wymagania dotyczące robót malarskich 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.8.      Dokumentacja robót malarskich 
             Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy   

      prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
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2.       MATERIAŁY 
 

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

            podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich, będące w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881  

z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, 

powinny mieć : 

– proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych  

   technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

– stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od  

    wyspecyfikowanych 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  

    normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub  

    krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego  

    Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami  

    podstawowymi, albo : 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu   

   oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

   bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo – deklarację zgodności z uznanymi regułami  

   sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie  

   wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję  

   Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 

daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 

 

2.2.      Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.). 

 

2.2.1.    Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

   odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

   – żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

   – żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

   – mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do  

      zarobienia wodą, 

   – mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny  

      odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

   odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 

• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny  

   odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 

• farba tablicowa 

• farba magnetyczna 

2.2.2.   Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować : 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 

• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

   odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 



150 

 

• farby na spoiwach: 

  – rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

  – mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

  – mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny  

     odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991, 

• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać  

   wymaganiom aprobat technicznych, 

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny  

   odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 

2.2.3.    Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,  

   inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta wyrobów 

malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (PN bądź aprobat 

technicznych). 

2.2.4.    Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.5.  Farby elewacyjna 

        Farba silikatowa jest gotową do użytku, hydrofobową farbą elewacyjną zgodnie z DIN 18 363 2.4.1., 

z nieorganicznymi pigmentami całkowicie odpornymi na działanie światła i wypełniaczami mineralnymi. 

Może być stosowany na wszystkie podłoża mineralne. Dzięki swoim właściwościom nadaje się zarówno 

do renowacji starej substancji budowlanej, jak i do stosowania w nowym budownictwie. 

Właściwości 

Farba silikatowa powinna być sprawdzoną, wyjątkowo trwałą farbą elewacyjną na bazie silikatowej, ze 

zmodyfikowanym szkłem wodnym potasowym jako spoiwem. Posiadającą wyjątkowe właściwości 

kryjące, nie żółknie i zawiera nieorganiczne pigmenty całkowicie odporne na światło. Chroni podłoża 

mineralne przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności przed kwaśną atmosferą. 

• Nie jest błonotwórczy 

• Mineralnie matowy 

• Niepalny (DIN 4102-A2) 

• Odporny na nagrzewanie 

• Światłoodporny 

• Odporny na działanie promieni UV 

• Odporny na działanie warunków atmosferycznych 

• Odporny na działanie spalin przemysłowych i kwaśnych deszczy 

• Hydrofobowy 

• Ekstremalna paroprzepuszczalność 

• Odporny na grzyby i glony 

• Przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników 

• Wyjątkowo wydajny 

Dane techniczne 

• Ciężar właściwy: ok. 1,45 g/cm3 

• Zawartość części organicznych: < 5% 

• Wartość pH: ok. 11  

Wg PN-EN 1062-11:2003/AC:2005 
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• Współczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g/(m2.d) Dyfuzyjnie równoważna grubość 

warstwy powietrza = Współczynnik oporu dyfuzyjnego SD ≤ 0,01 m (grubość suchej warstwy 

powłoki ok. 190μm) Klasa I (V1) (SD < 0,14 m) wg PN-ISO 7783-2 

• Przepuszczalność wody w<0,1kg/(m2.h0,5) (grubość suchej warstwy powłoki ok. 252μm) Klasa III 

(W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3 

• Połysk przy 85°: 0,76 (grubość suchej warstwy ok. 100μm) Klasa G3 - mat (współczynnik odbicia 

≤10) wg PNISO 2813 
 

2.3.     Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki : 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

    i w niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

    w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

    jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

    wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy  

    o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.   

    Nr 152, poz. 1222 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane  

    w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań  

    substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów  

    chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  

    malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

    przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.4.     Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby 

pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze,  

w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

3.      SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 3 
 

3.2.     Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
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środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy doborze 

narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować : 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji  

    składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.     Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń  

i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

 

5.        WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV    

             45000000-7, pkt 5  
  

 Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i 

wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma 

możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na 

konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa 

przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych 

należy stosować środki ochrony osobistej : 

· zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem; 

· zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz 

wykonywać prace w rękawicach; 

· użyć specjalnej odzieży ochronnej. 

Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę lub przy natrysku farb zawierających 

krzemionkę należy stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z dopływem czystego 

powietrza, a skórę rak i twarzy smarować tłustym kremem ochronnym. 

Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie należy 

nanosić metoda natrysku, a powłok z tych materiałów – szlifować na sucho. 

Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 

organiczne należy : 

· stosować odzież ochronna; 

· wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza; 

· przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk, narzędzi 

i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru; umieścić w widocznych 

miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót malarskich z 
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zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być 

łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych 

odpowiadającym wymaganiom dotyczącym : 

· robót tynkowych, 

· podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych; 

· podłoży gipsowych. 

 

5.2.      Warunki przystąpienia do robót malarskich 
 Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie,  

a także kontroli materiałów. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić 

powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie  

i szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnie należy 

zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 

wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po : 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego  

   ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż)  

   oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka  

   nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po : 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych)  

   z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być 

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach 

dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. 

 

5.3.     Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 

5.3.1.   Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 

obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 

będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

 

 

l.p. 

 

Rodzaj farby 

Największa 

wilgotność 

podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
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5.3.2.   Beton 

Nowe podłoża betonowe lub żelbetowe pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót betonowych  

i żelbetowych. 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 

odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3.    Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej   

    Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być  

    usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia  

    tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich  

    wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna  

    wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy  

    naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać  

     wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone  

     antykorozyjnie. 

5.3.4.   Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.5.   Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości  

            zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 

5.4.      Malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi nanoporowymi 
5.4.1.    Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być wytrzymałe, suche, chłonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Luźne 

elementy, zabrudzenia, materiały oleiste, mchy i porosty należy usunąć. Stare powłoki błonotwórcze, 

które utrudniają paroprzepuszczalność lub nie są wytrzymałe, należy usunąć całkowicie 

odpowiednim preparatem stosując metody mechaniczne. Wytrzymałe, stare powłoki organiczne 

muszą być wstępnie pomalowane farbą podkładową. Do podłoży piaszczących i silnie chłonnych 

zaleca się wstępne gruntowanie. Zaleca się nowe tynki oczyścić z warstw spieczonych wg 

wskazówek zawartych w karcie technicznej zastosowanej technologii. W przypadku podłoży 

szczególnie narażonych na oddziaływanie wilgoci zaleca się gruntowanie wstępne. 

Stosowanie 

Tynk nakładać pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw 

podkładowych zaleca się stosowanie wałka lub szczotki.  

5.4.2.    Warunki/temperatura nanoszenia 

Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu  

i na nagrzane przez słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem. 

5.4.3.    Czas schnięcia 

Między nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp min. 12 godzin. Po zagruntowaniu warstwę 

podkładową należy nakładać po ok. 4 h. 

5.4..4.   Czyszczenie narzędzi 

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą. Narzędzia w czasie przerw w pracy trzymać w 

pojemniku z farbą lub w wodzie. 
 

5.5.     Warunki prowadzenia robót malarskich 
 

5.5.1.   Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
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– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich  

   zewnętrznych), 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi  

   spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie  

   przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.5.2.   Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

5.5.3.    Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane  

              w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4.2. 

 

5.6.     Wymagania dotyczące powłok malarskich 
 

5.6.1.   Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho  

    i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją  

    projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.6.2.   Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb  

            na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być : 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
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Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach : 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.6.3.   Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi  

            lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny : 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków  

    modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach : 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw  

    tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.6.4.  Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych  

             i rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny : 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją  

    projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 6 

6.2.     Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2.1.   Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach : 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku : 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność  

   wykonania zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną robót murowych, wypełnienie spoin,  

   wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz  

   szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw  

   i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  

   z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót  
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   tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów  

   metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw  

   i uzupełnień, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,  

   wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót murowych. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót tynkowych. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku  

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 

formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2.   Kontrola jakości materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 

2.2.1.-2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić : 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

   jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać : 

a) w przypadku farb ciekłych: 

    · skoagulowane spoiwo, 

    · nieroztarte pigmenty, 

    · grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

    · kożuch, 

    · ślady pleśni, 

   · trwały, nie dający się wymieszać osad, 

   · nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

   · obce wtrącenia, 

   · zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

   · ślady pleśni, 

   · zbrylenie, 

   · obce wtrącenia, 

   · zapach gnilny. 

 

6.3.     Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich  

z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót  

w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 

6.4.     Badania w czasie odbioru robót 
 

6.4.1.   Zakres i warunki wykonywania badań 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie : 

– zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz  

   z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje : 

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

· sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

· sprawdzenie odporności na wycieranie, 

· sprawdzenie przyczepności powłoki, 

· sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.4.2.    Opis badań 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót : 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym  

    z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy  

    i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej  

   powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę  

   należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

   • na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć  

     prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem  

     naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie  

     wypadnie, 

  • na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2008, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą  

    namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą  

    miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na  

    szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała  

    jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7.      OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 7 

7.2.      Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 

powierzchni 

każdego z nich do 0,5 m2. 
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8.     ODBIOR ROBÓT 
 

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

           pkt 8 
 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi 

w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie nieodebranego podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4.      Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1.    Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację 

techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2.   Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

    robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

    materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je  
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z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki  

    z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji  

    technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i nie ograniczają  

    trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  

    z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  

    usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego  

    zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5.      Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu  

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,  

a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 

 

9.      PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  

           CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.     Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

 

9.3.   Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich    

          Podstawę rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za  

          określony zakres robót obejmujący roboty malarskie. 
Kwota ryczałtowa obejmująca roboty malarskie uwzględnia koszty wykonania następujących prac 

malarskich oraz prac z nimi związanych takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do  

    wykonania robót malarskich, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed  

    zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej  

   specyfikacji technicznej, 

– próby kolorów, 

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają  

    zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie  

    zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej specyfikacji  

   technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), lub w specyfikacji „Wymagania  

   ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami  

   podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

10.     PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

10.1.    Normy 
1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć. 

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na  

                                         wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

                                        kopolimeryzowane styrenowe. 

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane  

                                   styrenowe. 

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena    

        przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

10.2.    Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  

    z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  

    Nr 138, poz. 935). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,  

    poz. 1623). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity  

    Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 

 

10.3.    Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072  

    z późniejszymi zmianami). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

    montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

    bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi  

    zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  

    deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

    budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny  

    zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie  

    zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.  

    Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  

   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  

   Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,  

   poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach  

   niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109,  

   poz. 721). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań  

   substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów  

   chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439). 

 

10.4.    Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod  

    CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe,  

    zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2011 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 

    1990 rok. 
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1.       WSTĘP  

1.1.     Przedmiot ST 

          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót   

      związanych z wykonaniem ścianek działowych, obudów G-K i sufitów podwieszonych z płyt G-K. 
 

      Zakres stosowania ST 

➢ Ścianki systemowe do kabin sanitarnych z drzwiami, 

➢ Ścianki działowe i obudowy g-k, 

➢ Sufity podwieszane g-k, 

1.2.      Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

      i ST-00 „Wymagania Ogólne". 

1.3.      Ogólne wymagania dotyczące robót. 

            Przy wykonywaniu ścian i sufitów należy przestrzegać zasad podanych w normie  

      PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentów. 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją   

      Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami  

      Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

 

2.     MATERIAŁY 
Ściany działowe i osłonowe z metalową konstrukcją nośną : 

➢ profile UW i CW 50mm, 75mm, 100mm, 

➢ płyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5mm, 

➢ płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne, 

➢ płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne, 

➢ taśma izolacji uszczelniającej, 

 Sufit gładki z płyty G-K : 

➢ konstrukcja nośna z profili głównych i nośnych z profili CD z łącznikami do połączeń wzdłużnych  

i krzyżowych. Ruszt może być wykonany jako jedno i dwu poziomowych. 

➢ system podwieszenia z drutu mocującego o długości 12.5 cm - 1 m, zakończonym wieszakiem 

kotwicznym z napinaczem. Wariantowo można zastosować wieszak mocujący o nośności 0,25 kN 

lub noniuszowi system podwieszania o nośności 0,4 kN dla sufitów przeciwpożarowych przeciw 

pożarowych dużym ciężarze. 

➢ płyty G-K grubość 12.5mm zwykłe ognioodporne i wodoodporne 

➢ do mocowania wieszaków sufitowych do drewna stosować kołki wkręcane. 

3.     SPRZĘT 

           Warunki ogólne sprzętu podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.1     Rodzaj robót 

         Wykonanie fragmentów ścian gipsowo kartonowych, oraz ścian stanowiących obudowę  instalacji 

wewnętrznych. 

Montaż sufitów podwieszonych: sufitu gładkiego płyt G-K zwykłych, ognioodpornych  

i wodoodpornych, akustycznych 
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4.       TRANSPORT 

            Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00. “Wymagania  

      ogólne”. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i narażeniem na 

oddziaływanie opadów atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia płyt, a zwłaszcza uszkodzenia 

krawędzi i naroży). Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na podkładach 

dystansowych. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania  ścianek i sufitów 

powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Płyty należy przenosić boczną 

krawędzią pionowo lub przewozić odpowiednio przystosowanym środkiem transportu (wózek widłowy, 

samochód ciężarowy, wózek transportowy), 

 

Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. Materiały powinny być składowane 

starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Płyty winny być składowane 

na paletach fabrycznych w stosach nie większych niż dwie palety. Na stanowisku roboczym odkrytym 

materiały należy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem 

lub folią. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi o temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotności nie 

przekraczającej 70%. 

Transport materiałów należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu 

powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być 

pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub 

świadectwach ITB. 

Transport profili stalowych typowymi środkami transportu 

5.        WYKONANIE  ROBÓT 

 

5.1.      Warunki ogólne wykonania robót 
            Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 

przez Inspektora nadzoru. Szczegółowe rozmieszczenie i wysokości sufitów podwieszanych 

przedstawione są na odrębnych rysunkach. Rysunki architektoniczne należy rozpatrywać łącznie z 

projektami branżowymi. W sufitach należy osadzić wszelkie niezbędne elementy instalacji, Do płyt o 

grubości 1,25 mm można mocować ciężary do 1,5 kg , cięższe elementy musza być mocowane do 

konstrukcji lub stropu pierwotnego. Klapy rewizyjne dla instalacji itp. Są mocowane do konstrukcji CD. 

Można je wykonać na budowie lub oprawiać w płytę u producenta. Kolorystyka tych elementów wg 

projektu wnętrz do akceptacji architekta. Próbki wykończeń należy przedłożyć do akceptacji 

projektanta. 

Płyty obrabia się narzędziami do drewna wg wytycznych producenta. 
 

5.2.      Warunki szczegółowe wykonania robót  

            Ściany g.k. 

 - wytyczenie przebiegu ściany 

 - mocowanie profili przyłączeniowych UV UW do ścian i stropów 

 - włożenie profili CW 

 - pokrycie pierwszej strony ściany na paraizolacji 

 - ułożenie instalacji wewnętrznej ściany i wypełnienie ściany wełną mineralną 

 - pokrycie drugiej strony ściany na paroizolacji 

 - szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników 

 - impregnowanie powierzchni 

 - usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
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             Sufity podwieszane: 

 - sprawdzenie kątów pomieszczenia i instalacji 

 - potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności pomieszczeń. 

 - rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 

 - zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania 

 - zamocowanie profili przyściennych 

 - zawieszenie rusztu sufitu 

 - wypełnienie rusztu sufitu płytami G-K, lub panelami akustycznymi, 

 - szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników 

 - impregnowanie powierzchni 

 - usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń, 

 

5.3.       Zasady wykonywania robót: 

5.3.1.    Wykonywanie ścian i obudów 

             Wyznaczyć przebieg ściany i za pomocą poziomicy i łaty nanieść przebieg ściany na 

otaczającą zabudowę i strop. 

Profile przyłączeniowe UW mocuje się do ścian i stropów przy pomocy uniwersalnych elementów 

mocujących rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami należy ułożyć warstwę izolacji uszczelniającej  

w postaci taśmy. 

Na otaczających ścianach połączenie uzyskuje się przy pomocy profilu CW. 

Profile słupkowe CW muszą być włożone w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. 

Profil słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 

rozmieszczać w odległości co 60 cm od siebie , otwartą stroną w kierunku montażu. 

Pokrycie pierwszej strony ściany zaczyna się całą szerokością płyty – 120 cm. W razie potrzeby pod płytę 

układać paroizolację z folii polietylenowej. Płytę przykręcać do profilu CW w odstępach co 25 cm. 

Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Drugą warstwę płyt 

przesunąć o 60 cm. 

Tak wykonana ściana przygotowana jest do zaszpachlowania fug, połączeń i wgłębień po wkrętach. 

Przy wykonywaniu obwodów instalacji konstrukcja ściany płytowana jest jednostronnie. 

Na zaszpachlowaną powierzchnie płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. 

Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed 

dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 

  

 5.3.2.   Wykonanie sufitu podwieszanego 

             Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie wysuszone  

i gdy zakończone są wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 

Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. 

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 

Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C aby umożliwić 

właściwe warunki pracy. 

Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie. 

Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 

podwieszonych. 

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 

Zaleca się aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. 

Każde dodatkowe obciążenie przenoszony na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. 

Wykonanie sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji montażu. 

Mocowanie sufitów gładkich z płyty GK (paneli akustycznych), standardowo dla powłoki z 1 płyty GK 

gr 12.5 mm co 100 cm profile główne, co 50 cm profile nośne, wieszaki co 90 cmx 100cm. 

Przy podwójnych płytach i systemach ognioodpornych należy stosować mocowanie katalogowe 

odpowiednie dla wymaganego systemu. 
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Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty, po 

załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. 

Szpachlowanie: fugi wypełniać masą szpachlową, na świeżą masę położyć taśmę spoinową i bez 

powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć ją za pomocą pacy od fugi. 

Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. 

Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed 

dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

➢ stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności 

➢ rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

➢ uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 

7     OBMIAR  ROBÓT 

        Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

         Jednostką obmiaru jest : m2 

8.    ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – Montażowych. 

 

8.1.   Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę : 

- prawidłowości położenia robót w planie i przekroju 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych  

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót 

wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST. 

 

9.1.    Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze 

- zakup i dostarczenie  na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów  

- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń 

- wykonanie ścian, obudów i sufitów z płyt g-k 

- wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, 

- uporządkowanie terenu robót 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE : 

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg; 

Instrukcja montażu Systemów Rigips. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989 

             Technologia wykonania wg instrukcji producenta 
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1.      WSTĘP 
 

1.1.     Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
       Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie  

w murach. 
 

1.2.     Zakres stosowania ST. 
     Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji  

i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1, których przedmiotem jest wykonanie przepon poziomych 

przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w murach. 
 

1.3.     Zakres robót objętych ST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej 

kapilarnie w murach, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych. 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 

wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, 

sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. 

muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 

Wykonawczego 
 

1.4.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
             Prace tymczasowe i towarzyszące: 

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje  

   się żadnej obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

- utrzymanie urządzeń placu budowy 

- pomiary do rozliczenia robót 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

- utrzymanie drobnych narzędzi 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza  

   obowiązujące przepisy 
 

1.5.     Informacje o terenie budowy 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi 

transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników  

i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel 

Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  
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1.6.     Definicje określeń podstawowych. 
 Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic  

           poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność  

           powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych 

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje  

           poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami  

           technicznymi i instrukcjami, 

ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące  

           roboty niezbędne do jego wykonania, 

preparat iniekcyjny (injekt) – preparat, który wprowadzany w przegrodę lub w grunt, na skutek swoich  

           właściwości tworzy blokadę przeciw wilgoci/wodzie gruntowej. 

paker (końcówka iniekcyjna) – urządzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze),  

           pozwalające na wprowadzenie injektu pod ciśnieniem do wywierconego otworu  

           iniekcyjnego w przegrodzie. 

wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiału  

           suchego wyrażony w %. 

wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia,  

           w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w 

części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej,  

w gruntach przepuszczalnych. 

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane  

w warunkach gdy : 

1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych 

i uwarstwionych, 

2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody 

gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
 

2.       MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.1.      Wymagania ogólne 
 Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

      - proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych  

         technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

      - stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych, 

      - wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane 

         ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych  

         w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub  

         europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest  

         zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski  

         rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

      - ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub 

         pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający  

         wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami  

         określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw  

         członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  

      - wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym  

         opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego  

         wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
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            Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest  

      określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  

 

2.2.   czteroskładnikowy preparat na bazie żywic akrylowych. Po związaniu ma postać żelu i tworzy  

         elastyczne wypełnienie przerw dylatacyjnych oraz uszczelnia w sposób trwale elastyczny rysy  

         i pęknięcia. Dzięki swej elastyczności sprawia, że warstwa uszczelniająca jest odporna na  

         wstrząsy i ruchy, a tym samym na ściskanie i rozciąganie. Produkt końcowy nie pęcznieje ani  

         nie kurczy się pod wpływem utrzymującej się wilgoci. Może być stosowany do wykonywania  

         uszczelnień w przegrodach (podłożach) betonowych i ceglanych. 
 

Dane techniczne: 

Baza                                   Mieszanina. Zawierająca rozpuszczone w wodzie 

                                           monomerowe pochodne kwasów akrylowych 

Gęstość: A1,A2,B2            ok.1,13;1,12; 1,03 g/cm3 

Opakowanie                       Produkt składa się z 25 l (28 kg) komponentu bazowego(A1) + 1,25 kg 

                                           przyśpieszacz(A2)+ 28 kg akceleratora+1 kg inicjator reakcji(B1). 

                                           Substancje należy połączyć w proporcji 25 l (28 kg)(A1)+1 kg(A2, 0,25 

                                           pozostaje do regulowania czasu żelowania) oraz 1kg(B1) z 2-3 l wody i 

                                           następnie wlać do kanistra B2 . Daje to łącznie ok.56 l gotowego materiału 

                                           do iniekcji. 

Magazynowanie     Składnik A przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu,  

                                                     w  oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 18 miesięcy, składnik B  

                                                     w  w/w  warunkach przez 6 miesięcy 

Zużycie                              Materiał iniekcyjny wprowadzany jest punktowo poprzez pakery iniekcyjne  

                                                     w obrębie rys średnio 8 szt/mb rysy lub średnio 4 szt/mb dylatacji.  

                                                     Zużycie materiału 

                                           Dylatacja ok. 4-5 kg/mb 

                                           Rysy >0,1 mm ok. 1 kg/mb 

Polimeryzacja                    Dotyczy temp. 230 C i temperatury wody wodociągowej ok. 120 C 

 
Ilość składnika B1 (przyśpieszacz)              Czas polimeryzacji (s)               

0,5 kg                                                            ok. 90 s 

Ilość składnika B1 (przyśpieszacz)              

 0,7 kg                                                           ok. 55 s 

Ilość składnika B1 (przyśpieszacz) 

1,2 kg                                                            ok. 30 s 

Ilość składnika B1 (przyśpieszacz) 

2 kg                                                              ok. 20 s 

 

Czas całkowitego żelowania  

Temperatura testu                                  Czas reakcji żelowania min (Wartość średnia) 

  5 ± 2° C                                                                    14 

23 ± 2° C                                                                      2 

30  2° C                                                              1 

 

2.3.      Preparat na bazie związków krzemu do wykonywania przepony poziomej przegród  

        budowlanych metodą iniekcji. Działanie preparatu polega na tym, że w wyniku reakcji  

        chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem węgla) powstają  

        nierozpuszczalne związki, które trwale zwężają i zasklepiają kapilary. Dodatkowo powoduje  

        wewnętrzną hydrofobizację nasączonego obszaru muru. Powstaje tym samym wewnątrz muru  

        podwójna bariera dla kapilarnego podciągania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami.  
 

         Dane techniczne:  

         Gęstość:  

 

 

 

1,3 g/cm3  

         Odczyn pH:  12,2  
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       Temperatura podłoża/ obróbki:  +5°C do 30°C  

       Magazynowanie:  w zamkniętym opakowaniu przez 24 miesiące  

       Czyszczenie:  wodą w świeżym stanie  
 

2.4.     Gotowa zaprawa cementowo – wapienno - trachitowa do wypełniania otworów w murach i 

odwiertów  

      po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej.  

 

      Dane techniczne:  

 

      Gęstość nasypowa:  

 

 

 

0,9g/cm3  

      Gęstość gotowej zaprawy:  2kg/dm3  

      Płynięcie:  30cm  

      Wytrzymałość:  4 N/mm2 po 1 dniu  

10 N/mm2 po 7 dniach  

15 N/mm2 po 28 dniach  

      Magazynowanie:  w suchych warunkach 12 miesięcy (rozpoczęte 

opakowania dobrze zamykać i zużyć w możliwie 

krótkim czasie)  
 

2.5.      Woda  
Do prac związanych z przygotowaniem podłoża i zaprawy stosować można wodę wodociągową,  

w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do 

betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

        Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 

3.       SPRZĘT 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  

a) do wiercenia otworów iniekcyjnych - elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy możliwie 

bezwibracyjnej wyposażone w odpowiednie do wiertła (średnice 18 i 30 mm). Przy większych 

grubościach murów zaleca się stosowanie wiertarek wyposażonych w prowadnice pozwalające na 

zachowanie stałego kąta pochylenia otworów.  

b) pompa do ciśnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposażona w rozdzielacz - 

może   

     obsługiwać jednocześnie większą ilość końcówek iniekcyjnych.  

c) waga do odmierzania preparatu.  

d) metrówka do mierzenia grubości i długości muru oraz głębokości otworów.  

e) latarka do sprawdzenia czy w otworze nastąpiło pełne nasycenie ściany.  

f) pakery - dysze wielokrotnego użytku do osadzania w nawierconych otworach, umożliwiają   

     podawanie preparatu pod ciśnieniem.  

g) pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworów.  

h) standardowe mieszadło do przygotowania zaprawy.  

i) lejek do wlewania preparatu do otworów wierconych pod kątem w ścianie i lanca o średnicy      

    dopasowanej do otworu do wypełniania go zaprawą.  
 

4.       TRANSPORT 
           Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

           Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

      niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić 

dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być 

(szczególnie worki z zaprawą) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane  

w pojemniki, kontenery należy chronić przed przemarznięciem.  

Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w 

opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny 

lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

 

5.       WYKONANIE  ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

5.1.      Warunki przystąpienia do robót 
 Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można 

przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę 

uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty 

izolacyjne, a także kontroli materiałów. 

 

5.2.     Warunki prowadzenia robót 
 Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano  

w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej 

temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie 

wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C 

wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi 

temperaturami określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy 

silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności 

wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska 

temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, 

stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie 

izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

 

5.3.     Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych 

zastosowanych materiałów. W przypadku muru o grubości 2 cegieł należy wykonać iniekcję 

jednorzędową, a w murze o grubości 2 ½ cegły iniekcję dwurzędową.  

        Wykonanie przepony poziomej metodą niskociśnieniową jednorzędową.  

Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić należy w jednym rzędzie poziomo lub pod kątem do 45º  

w rozstawie osiowym 10 - 12,5 cm na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru. Z otworów należy 

usunąć pył sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują 

się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych 

wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą, a po 24 

godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzić końcówki iniekcyjne 

wielokrotnego użytku (pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłaczać preparat, 

tak, aby uzyskać zalecane zużycie preparatu. Ciśnienie należy dopasować do stanu technicznego 

(wytrzymałości) przegrody budowlanej, w większości przypadków oscyluje ono w zakresie 0,2-0,4 

MPa. Czas tłoczenia jest zależny od stopnia chłonności muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy 



174 

 

użyciu pompy z czterema końcówkami iniekcyjnymi. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, 

przekładamy je do kolejnych otworów i powtarzamy iniekcję.  

Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18 mm pod ciśnieniem 0,1 MPa, płynną 

zaprawą. 

Rzeczywiste zużycie materiału zależy od faktycznego stanu muru, jego zawilgocenia oraz obecności 

rys i pustek. Dlatego też zalecane jest wykonanie wstępnych wierceń i iniekcji. Pozwala to na określenie 

rzeczywistego zużycia. Podane w p.2.1. proporcje i zależności mieszania poszczególnych komponentów 

powoduje, iż preparat nie zmienia swoich właściwości do czasu wymieszania się w głowicy iniekcyjnej 

(A1,A2 + B1,H2O) i wprowadzenia w strukturę muru. Właściwa faza żelowania przebiega już w murze. 

Po zakończeniu iniekcji należy usunąć pakery, a otwory zasklepić systemową zaprawą. 
 

6.       KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.1.  Zasady ogólne 
        Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami 

Inspektora. Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego  

i zatwierdzony przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne 

dokumenty. Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie: 

• badania przed rozpoczęciem robót, 

• badania w trakcie wykonywania robót, 

• badania odbiorcze po wykonaniu robót. 
 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty  

i oczyszczony. Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne fragmenty należy zbić. Fugi oczyścić  

i wyspoinować.  

Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenić 

stan techniczny muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień jednorodności muru, 

występowania rys, spękań, pustek, kawern. Ustalić przebieg instalacji.  

Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień 

ich czystości. Geometrię i równoległość otworów można sprawdzić przez pomiar z zastosowaniem 

calówki i prętów zbrojeniowych Stopień czystości można sprawdzić przez przedmuchanie losowo 

wybranych otworów.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów  

    (np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewłaściwego    

     przechowywania),  

      – terminy przydatności podane na opakowaniach.  
 

6.3.     Badania w czasie robót 
Podczas wykonywania iniekcji powinien być prowadzony dziennik. W dzienniku należy 

każdorazowo odnotowywać datę, miejsce iniekcji, grubość i długość ściany, ilość preparatu, który 

zainiekowano, ewentualnie ilość preparatu, który należy dolać, uwagi dotyczące stanu technicznego 

muru, inne.  

W trakcie iniekcji należy bezwzględnie kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu 

iniekcyjnego (zbyt szybkie opróżnianie pojemnika przy iniekcji grawitacyjnej, spadek ciśnienia na 

pakerze przy iniekcji ciśnieniowej). Może to być spowodowane pęknięciami, kawernami w murze.  

Podczas wykonywania iniekcji strukturalnej powinien być prowadzony dziennik. W dzienniku 

należy każdorazowo odnotowywać przynajmniej następujące dane i parametry: 

• datę, miejsce iniekcji 

• wilgotność przegrody 

• grubość i długość przegrody 

• odstępy między pakerami 

• temperaturę injektu, podłoża oraz powietrza 

• czas utwardzania się injektu 

• rodzaj pompy 

• ciśnienie przy wykonywaniu iniekcji 
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• zużycie injektu (na 1 otwór oraz na 1 m2 powierzchni przegrody). 

Zalecana jest dwustopniowa kontrola procesu – zużycie injektu na otwór (wysycenie obszaru przy 

otworze) oraz pokazanie się żelu w sąsiednich otworach. 

W trakcie wypełniania otworów zaprawą należy dopilnować, aby materiał wypełniający został 

prawidłowo zagęszczony. 

Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji z użyciem preparatu powinien zostać dokonany w 

możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na injekowanych 

ścianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem płytkami). Badaniu poddać 

ciągłość izolacji, rozstaw otworów, stan nasycenia i dokładność zasklepienia otworów.  
 

6. OBMIAR  ROBÓT 
 Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m2 hydroizolacji. 

Jednostką obmiarową robót iniekcji jest 1m2 injektowanej przegrody o konkretnej grubości. Grubość  

i powierzchnię należy przyjmować wg rzeczywistego pomiaru 

Jednostką obmiarową robót iniekcji kurtynowej jest 1m2 injektowanej przegrody. Powierzchnię 

przegrody należy przyjmować wg wymiarów rzeczywistych (szacowanych/przybliżonych, gdy 

określenie rzeczywistych jest niemożliwe), od strony styku z gruntem. 
 

7. ODBIÓR  ROBÓT 
          Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

8.1.  Zasady ogólne. 
         Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 

8.2. Odbiór robót 
       Odbiór powinien polegać na: 

• sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, 

• odbiorze przygotowania podłoża, 

• odbiorze po ułożeniu warstwy izolacyjnej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi cementowej. 

 

       Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

• założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

• jakości wykonania izolacji. 

Odbiór robót zanikających  

- Odbiór otworów należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do iniekcji preparatu.   

    Należy sprawdzić rozstaw i prostoliniowość otworów, ich głębokość oraz kąt nachylenia.  

      Odbiór końcowy  

- odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z użyciem preparatu wypełniającego  

    polegać powinien na badaniu: ciągłości izolacji, rozstawu otworów, stan nasycenia i dokładność  

    zasklepienia otworów.  

- odbiór końcowy należy wykonać po zakończeniu prac. Sprawdzić należy czy wszystkie  

    otwory zostały w pełni wypełnione zaprawą.  

- roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie  

    pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
 

8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 

Opłata się za ustaloną ilość [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

- wykonanie hydroizolacji, 

- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 

- uporządkowanie stanowiska po robotach 
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10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami  

i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym : 
 

10.1.    Normy. 
 

· PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

· PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, szerokości i 

prostoliniowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 

· Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

· Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 

· PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

· PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości 

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części 

podziemnych. Definicje i właściwości 

       -    PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do  

                                                    podłoża stwardniałych  zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

       - PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

                     przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

       - PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości  

                                          kapilarnej. 

       -  PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie zawartości aktywnych  

                                           soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych. 

       -  PN-EN 772-11:2002 Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody 

                          elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego 

                          spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów            

                          murowych ceramicznych. 
        -  PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

                          Określanie właściwości sorpcyjnych. 
 

10.2.    Przepisy związane 
 

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 

jt.). 

· Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 

poz.2275). 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). 

Dokumentacja warsztatowa 

 •     Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny  zgodności (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760) 

        •      Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

 z późn. zmianami) 

        •      Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 121 poz. 809) 

        •      Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr  

                11, poz. 84 z późn. zmianami) 

        •       Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz  

                niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje.  

   Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479614&page=1
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00150
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00150
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00150
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy  

   i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2011) 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty hydroizolacyjnej. Wtórne   

    izolacje przegród w budynkach Wykonywane metodą iniekcji. Promocja 2006 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru montażu drzwi i ścianek w budynkach. 
 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.3.      Zakres robót objętych ST 
        Specyfikacja dotyczy montażu okien z drewna klejonego - warstwowo i obejmuje wykonanie 

następujących czynności: 

– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi i ścianek, 

– usytuowanie i mocowanie ościeżnic w otworach, 

– uszczelnienie i obróbki. 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do montażu drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót 

montażowych. 
 

1.4.       Określenia podstawowe i definicje 
      Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności 

PN-B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., 

a także zdefiniowanymi poniżej : 

 

   Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł i osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym. 

   Skrzydło – ruchoma część drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w otworze   

                         budowlanym. 

   Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po   

                        zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego  

                        przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

   Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po  

                        zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego  

                        przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 

    Naświetle –  ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami.   

                        Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy. 

    Jednostka ładunkowa kontenerowa – jednostka ładunkowa uformowana przy użyciu kontenera. 
 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 

stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

pkt 1.5. 
 

1.6.     Dokumentacja montażu drzwi 
Montaż drzwi należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 

sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

2.        MATERIAŁY 
 

2.1.     Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
        Materiały stosowane przy montażu drzwi, będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 

16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), 

wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć : 
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– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  

   normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub  

   krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego  

   Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami  

   podstawowymi, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu  

   oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

   bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli  

   dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla  

   zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 

produkcji. 

 

2.2.     Rodzaje materiałów 
             Materiały i wyroby stosowane przy montażu drzwi: 

– drzwi drewniane, 

– zaprawy do obróbki, 

– materiały uszczelniające, 

– inne wyroby i materiały. 

Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.). 

 

2.2.1.    Stolarka drzwiowa 

Z uwagi na funkcję obiektu – drzwi zastosować o podwyższonej izolacyjności  akustycznej, oraz  

o podwyższonej wytrzymałości, o min. 3 zawiasach. 

Ościeżnice odpowiednio : stalowe, aluminiowe lub drewniane należy zakupić w komplecie z drzwiami. 

Ościeżnice do drzwi drewnianych i stalowych - regulowane (obejmujące ścianę). 

Odbojniki ze stali nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi. 

Galanteria drzwiowa : klamki, zamki, szyldy - ze stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej. 

Klamki winny posiadać min. 10 letnią gwarancję. 
 

Drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta 

zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010. 

Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których drzwi są wykonane, łącznie  

z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana 

w odniesieniu do wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich 

użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji drzwi oraz ich części 

podlegających wymianie. 

Według PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane właściwości drzwi powinny być określone zgodnie  

z zasadami podanymi w dokumentach. 

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakościowymi, parametry 

techniczne oraz właściwości eksploatacyjne wbudowywanych drzwi powinny być zgodne  

z dokumentacją projektową. 

2.2.2.    Materiały uszczelniające 

        Do wykonywania uszczelnień między ościeżem, a ścianą mogą być stosowane, w zależności od 

rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, wewnętrzne) – pianka poliuretanowa. 

         Materiały uszczelniające nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić  

w reakcje chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury. 

Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji 

projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia 

(wytyczne) producenta. 

2.2.3.    Inne wyroby i materiały 

Przy montażu stosuje się także inne wyroby i materiały : 

· elementy mocujące w ościeżu : 
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  – kołki rozporowe (dyble), 

  – kotwy, 

  – śruby, wkręty, 

· elementy podporowe i dystansowe: 

  – klocki, belki drewniane, 

  – podkładki, kątowniki stalowe, 

· elementy wykończeniowe: 

  – kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi  

w dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta. 

Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz 

rodzaju i sposobu ich mocowania. 
 

2.3. Uwagi ogólne 
• wymiary sprawdzić na budowie. w szczególności sprawdzić wymiary  wysokości sufitów 

podwieszanych (po założeniu instalacji) i ewentualnie zweryfikować wysokości montowanych 

bezpośrednio pod sufitami podwieszanymi. 

• drzwi szklić szkłem bezpiecznym, antyodpryskowym, o zwiększonej odporności na przebicie  

i rozbicie. 

• wszystkie drzwi powinny spełniać obowiązujące przepisy oraz posiadać właściwe atesty i być 

dopuszczone do stosowania w obiektach szkolnych. 

• stosować okucia stalowe, klamki, zamki, zawiasy w jednorodnej stylistyce i kolorze, np.: chrom lub 

chrom satyna. klamki z podłużnym szyldem.  
 

2.4.      Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu drzwi. 
        Wyroby i materiały do montażu okien mogą być przyjęte na budowę, jeśli  spełniają następujące 

warunki : 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

   i niniejszej specyfikacji technicznej, 

– każda jednostka ładunkowa lub partia drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną, 

– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak  

   naruszenia zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację (pełna  

   nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

    jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

    wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia  

    montażu okien i drzwi balkonowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów  

    przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.5.          Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu drzwi 
            Drzwi z drewna należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000,  

zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. 

Drzwi z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać 

w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami 

atmosferycznymi. 

Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów 

powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w 

temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. 
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Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. 

Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, 

ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. 

Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna należy ustawiać w odległości co najmniej 

1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. 

Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa.  

Sposób przechowywania drzwi powinien być zgodny z wymaganiami ich producenta. 
 

3.       SPRZĘT 
 

3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 3 
 

3.2.      Sprzęt i narzędzia do montażu drzwi  
        Montaż okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także 

bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących montaż okien. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy 

uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 

Przy montażu okien należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do : 

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w ościeżach, 

c) transportu technologicznego wyrobów, 
 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.      Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
         Wyroby i materiały do montażu drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 

kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania drzwi w środkach 

transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi 

(zaleceniami) producenta. 

Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm 

przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
 

4.3.      Zasady ładowania na środki transportu 
 

4.3.1.    Ładowanie drzwi w transporcie drogowym 

Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 

równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi balkonowe – na 

stojakach ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad 

powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła. 

4.3.2.    Ładowanie drzwi w transporcie kolejowym i wodnym 

Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej 

osi wagonu (środka pływającego), z tym że : 

a) drzwi – na progach ościeżnic, 

– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy, 

– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy. 

Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku nie 

może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 
 

4.4.      Zasady zabezpieczania drzwi w środkach transportowych 
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać 

stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów.  
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Wyroby należy zabezpieczać przez : 

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 

d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie  

    drogowym za pomocą elementów mocujących, 

e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 

f) ustawienie w przestrzeni między drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie  

     blokowały drzwi. 

W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak 

dolną. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 5 
 

5.2.      Warunki przystąpienia do montażu drzwi 
         Do montażu można przystąpić po ukończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 

Osadzenie przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków 

cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 

W przypadku drzwi drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności 

względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach drzwi). 

Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia 

pomieszczeń. 

Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić : 

– prawidłowość wykonania ścian, 

– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

– czy wymiary drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie drzwi  

    z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 
 

5.3.      Ogólne zasady montażu 
 

5.3.1.    Usytuowanie w ościeżu 

         Ościeżnicę należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do  

     skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 

     Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum  1°C  

     od temperatury punktu rosy.              

5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze 

       Ustawienie drzwi powinno zapewniać : 

    - luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany wymiarów okna pod  

       wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczające funkcjonalności  

       drzwi 

    - miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 

    Do podpierania progu ościeżnicy stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki  

    drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w  dokumentacji producenta) oraz  

    kątowniki bądź kotwy stalowe. 

    Do ustawienia drzwi w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. Klocki powinny być tak  

    rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników drzwi. 

    Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji drzwi w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy  

    powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

   Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne       

    odkształcanie się zgodnie z wymaganiami producenta. 

    Przy wykonywaniu uszczelnień z kitów trwale elastycznych należy przestrzegać zasady, że głębokość  

    warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny b i wynosić nie mniej niż  

    6 mm. 
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5.3.3.   Zasady mocowania drzwi w ościeżu 

• Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne 

były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność była 

zachowana, tzn. ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu był płynny. 

            Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 

• Do mocowania drzwi w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 

warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. 

            Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania drzwi, a wyłącznie  

            do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą. 

• Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków ceramicznych  

i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 

• Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, 

cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału 

ościeży. 

• Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży 

do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian 

warstwowych. 

Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je 

materiałami. 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 6 
 

6.2.       Badania przed przystąpieniem do montażu drzwi  
         Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót 

montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach. 

6.2.1.    Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu drzwi. 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić : 

– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną, 

– rodzaj ościeży oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia (otynkowane czy  

    nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 

– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy,  

a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 

6.2.2.    Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

        Przed rozpoczęciem montażu drzwi należy sprawdzić : 

– zgodność drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną  

        w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania, 

– zgodność drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące  

         o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych  

        w robotach montażowych, 

– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy  

        przydatności materiałów uszczelniających. 

 

6.3.        Badania w czasie robót 
       Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych  

z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub 

instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości 

wykonania : 

– podparcia progu ościeżnicy, 
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– zamocowania mechanicznego na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między  

   łącznikami mechanicznymi), 

– izolacji termicznej szczeliny między ościeżnicą a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na  

    wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 

– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym  

   uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń  

   technologicznych, 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 
 

6.4.     Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące montażu, w szczególności w zakresie : 

– zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz  

    z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 

– jakości robót montażowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Badania sprawdzające jakość wbudowania drzwi, według pkt. 5.4. Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż 

okien i drzwi ”, wydanie ITB – 2011 rok: 

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie  

    wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami  

    naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie  

    oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości  

     elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie, 

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości  

     przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy  

     długości powyżej 2 m, 

d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł  

    powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, otwarte skrzydło nie powinno pod własnym  

    ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 

e) sprawdzenie szczelności zamontowanych drzwi i prawidłowości regulacji okuć – zamknięte  

    skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność między tymi  

    elementami. 

Wyniki badań powinny być porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi w pkt. 5. oraz 

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

7.       OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1.    Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 7 
 

7.2.      Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien 
Powierzchnię drzwi oblicza się w metrach kwadratowych : 

• w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic w świetle zakrywanych otworów. 

 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 8 
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8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na 

całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między 

oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,  

a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie  

i izolację okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac, 

otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być 

odebrane.  

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  

i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 

jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 
 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1.    Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikacją 

techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2.    Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

    robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

    materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów, 

− wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron  

    umowy. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać 

oceny wizualnej. 

Montaż okien i/lub drzwi balkonowych powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji  

    okuć), usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji  

    projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna ponownie do  

    odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają  

    funkcjonalności i trwałości okien zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru  

    końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń  

    umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  

    demontażu wadliwie wbudowanych okien, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia  

    do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi balkonowych  

    z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym, a wykonawcą. 
 

8.5.     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych  

z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz 

sprawdzenia prawidłowości otwierania i zamykania drzwi, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 

8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,  

a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady. 
 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  

            ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.      Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie montażu drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 
 

9.3.     Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu montażu okien  
             Podstawę rozliczania montażu drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za  

             określony zakres robót obejmujący ich montaż. 

Kwota ryczałtowa obejmująca montaż okien uwzględnia koszty wykonania następujących robót 

montażowych oraz prac z nimi związanych takich jak : 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do  

    wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 
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– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem  

    i uszkodzeniem, 

– ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej  

    specyfikacji technicznej, 

– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem  

    izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

– regulację skrzydeł i okuć, 

– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej specyfikacji   

    technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania  

    ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami  

    podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

10.      PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

10.1.     Normy 
1. PN-EN 107:2002                            Metody badań okien – Badania mechaniczne (oryg.). 

2. PN-EN 410:2001                            Szkło w budownictwie – określenie świetlnych i słonecznych  

    PN-EN 410:2001/Ap1:2003           właściwości szklenia 

    PN-EN 410:2001/Ap2:2003 

3. PN-EN ISO 717-1:1999                 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 

    PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008  i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od 

                                                            dźwięków powietrznych. 

4. PN-EN 1026:2001                          Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania. 

5. PN-EN 1027:2001                          Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania. 

6. PN-ENV 1187:2004                       Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

    PN-ENV 1187:2004/A1:2007  

7. PN-EN 1191:2002                          Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie –  

                                                            Metoda badania. 

8. PN-EN 1522:2000                          Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Wymagania  

                                                            i klasyfikacja. 

9. PN-EN 1523:2000                          Okna, drzwi, żaluzje i zasłony – Kuloodporność – Metody badań. 

10. PN-ENV 1627:2006                     Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania  

                                                            i klasyfikacja (oryg.). 

11. PN-ENV 1628:2006                     Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla   

                                                            określenia odporności na obciążenie statyczne (oryg.). 

12. PN-ENV 1629:2006                     Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla  

                                                            określenia odporności na obciążenie dynamiczne (oryg.). 

13. PN-ENV 1630:2006                     Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla  

                                                            określenia odporności na próby włamania ręcznego (oryg.). 

14. PN-EN ISO 10077-1:2007           Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 

      PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 współczynnika przenikania ciepła – Część 1 : Postanowienia       

                                                            ogólne. 

15. PN-EN ISO 10077-2:2005           Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 

      PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa  

                                                            dla ram. 

16. PN-EN 12207:2001                      Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja. 

17. PN-EN 12208:2001                      Okna i drzwi – Wodoszczelność – Klasyfikacja. 

18. PN-EN 12210:2001                         Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja. 

      PN-EN 12210:2001/AC:2006 

19. PN-EN 12211:2001                         Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania. 

20. PN-EN 12400:2004                         Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja. 
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21. PN-EN 12365-1:2006                      Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,   

                                                               okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania   

                                                               eksploatacyjne i klasyfikacja. 

22. PN-EN 12365-2:2006                      Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,  

                                                               okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej  

                                                               siły ściskającej. 

23. PN-EN 12365-3:2006                      Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,  

                                                               okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu  

                                                               poodkształceniowego. 

24. PN-EN 12365-4:2006                     Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi,  

                                                               okien, żaluzji i ścian osłonowych – Część 4: Metoda badania powrotu  

                                                               poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 

25. PN-EN ISO 12567-1:2010               Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określenie współcz. 

     PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część 1 : Kompletne  

                                                                okna i drzwi (oryg.). 

26. PN-EN ISO 12567-2:2006               Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie  

                                                                współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej – Część  

                                                                2 : Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 

27. PN-EN 13049:2004                          Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania,  

                                                                wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja. 

28. PN-EN 13115:2002                          Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia  

                                                                pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 

29. PN-EN 13123-1:2002                       Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Wymagania  

                                                                i klasyfikacja – Część 1: Rura uderzeniowa (oryg.). 

30. PN-EN 13123-2:2004                       Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania –  

                                                                Część 2 : Próba poligonowa (oryg.). 

31. PN-EN 13124-1:2002                       Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania –  

                                                                Część 1: Rura uderzeniowa (oryg.). 

32. PN-EN 13124-2:2004                       Okna, drzwi i żaluzje – Odporność na wybuch – Metoda badania –  

                                                                Część 2 : Próba poligonowa (oryg.). 

33. PN-EN 13141-1:2006                       Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów  

                                                                 do wentylacji mieszkań – Część 1: Urządzenia do przepływu  

                                                                 powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i  

                                                                 wewnętrznych. 

34. PN-EN 13363-1+A1:2010                Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem 

      PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 – Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania  

                                                                 słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona. 

35. PN-EN 13363-2:2006                        Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem –  

                                                                 Obliczanie współczynnika przenikania całkowitej energii  

                                                                 promieniowania słonecznego i światła – Część 2: Szczegółowa  

                                                                 metoda obliczania. 

36. PN-ENV 13420:2006                        Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami –  

                                                                 Metoda badania (oryg.) 

37. PN-EN 13501-1+A1:2010                 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów  

                                                                 budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań 

                                                                 reakcji na ogień. 

38. PN-EN 13501-5+A1:2010                 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów  

                                                                 budynków – Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań  

                                                                 oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

39. PN-EN 14608:2006                           Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie  

                                                                 skrzydła. 

40. PN-EN 14609:2006                           Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne. 

 

41. PN-EN 14351-1+A1:2010                 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część  

                                                                 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących  

                                                                 odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 



190 

 

42. PN-EN ISO 10140-1:2011                 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej  

                                                                  elementów budowlanych – Część 1: Zasady Stosowania dla  

                                                                  określonych wyrobów (oryg.). 

43. PN-EN ISO 10140-2:2011                 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej  

                                                                  elementów budowlanych – Część 2: Pomiar izolacyjności od  

                                                                  dźwięków powietrznych (oryg.). 

44. PN-EN ISO 10140-3:2011                 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej  

                                                                  elementów budowlanych – Część 3: Pomiar izolacyjności od  

                                                                  dźwięków uderzeniowych (oryg.). 

45. PN-EN ISO 10140-4:2011                 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej  

                                                                  elementów budowlanych – Część 4: Procedury pomiarowe  

                                                                  i wymagania (oryg.). 

46. PN-EN ISO 10140-5:2011                 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej  

                                                                  elementów budowlanych – Część 5: Wymagania dotyczące  

                                                                  laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia (oryg.). 

47. PN-EN 1990:2004                              Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji. 

48. PN-EN 1991-1-4:2008                       Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: 

      PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010       Oddziaływanie ogólne – Oddziaływanie wiatru. 

      PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.) 

      PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009 

      PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 

      PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 

49. PN-B-02151-3:1999                            Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń  

                                                                   w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach  

                                                                   oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych –  

                                                                   Wymagania. 

50. PN-B-05000:1996                                Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport. 

51. PN-B-10222:1998                                Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic  

                                                                    i poddaszy. 

52. PN-B-91000:1996                                Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia. 
 

10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  

    z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138,  

    poz. 935). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U.  

    z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 
 

10.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  

    dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  

    programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  

    projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

    i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

    i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania  

    zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.  

    Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,  

   wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu  

    oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  

    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,  

    poz. 1126). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

    jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi  

    zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach  

    niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji  

    niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. z 2009 r.  

    Nr 53, poz. 439). 
 

10.4.     Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV  

    45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6  

    „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2011 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące   

      realizacji robót ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy  

      wykonywaniu schodów drewnianych 
 

1.2.      Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ciesielskich 

przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie. 
 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczące wykonania  

i   odbioru związanych z : 

 -   montaż nastopnic i podstopnic, 

 -   wykonanie balustrad drewnianych przy schodach  

 -   wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na rysunkach 

technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót ciesielskich związanych z wykonywaniem drewnianych 

elementów konstrukcyjnych : 

        -   podstemplowanie elementów konstrukcyjnych 

        -   demontaż i montaż elementów konstrukcyjnych 

        -   wybranie materiału 

        -   impregnacja drewna 

        -   przycinanie i  dopasowanie elementów 

        -   oraz wszystkie roboty pomocnicze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy. 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

Dodatkowo Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

1. Harmonogram i kolejność prac ciesielskich 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją budowy. 

3. Świadectwa jakości materiałów przedstawione przez producenta wyszczególnione w  dalszej części  

opracowania. 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.  

 

2.       MATERIAŁY 
 

2.1    Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

   Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 
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2.2 .      Drewno 

         Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami    

      Biologicznymi i ogniem.  Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB –  

      Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed  

      szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

      Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i materiałów  

      drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów , pleśni  i owadów.     

      Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów impregnowanych,  

      nadający się do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. 

      Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 8 mm, a o wilgotności 12%  

      minimum 2 mm. 

      Dla konstrukcji drewnianej nośnej stosować drewno klasy K27, a dla podłoży drewno klasy K33 według  

      następujących norm państwowych : 

     – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

     – PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje        

        poniższa tabela. 

 

             Oznaczenie                     Klasy drewna 

 

    Zginanie 

     Rozciąganie wzdłuż włókien 

     Ściskanie wzdłuż włókien 

     Ściskanie w poprzek włókien 

     Ścinanie wzdłuż włókien 

     Ścinanie w poprzek włókien 

 K27                K33 

   27 

   0,75 

  20 

  7 

  3 

  1,5 

                 33 

                 0,75 

                 24 

                   7 

                   3 

                   1,5 

 

  2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

 

Wady K33 K27 

    

  Sęki w strefie marginalnej 

     Sęki na całym przekroju 

     Skręt włókien do 7% do 10% 

     Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

      a) głębokie 

      b) czołowe 

     Zgnilizna 

     Chodniki owadzie 

 

     Szerokość słojów  

       

     Oblina                                 

 

do 1/4 

do 1/4 

 

 

1/3 

1/1 

 

           1/4 do 1/2 

           1/4 do 1/3 

 

 

                   1/2 

                   1/1 

niedopuszczalna 

niedopuszczalne                                

     

             4 mm 

 

6 mm 

 dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości         

                                                         

         Krzywizna podłużna 

          a) płaszczyzn                                            30 mm – dla grubości do 38 mm 

                                                                            10 mm – dla grubości do 75 mm 

          b) boków                                                   10 mm – dla szerokości do 75 mm 

                                                                             5 mm – dla szerokości > 250 mm 
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          Wichrowatość                                                 6% szerokości 

          Krzywizna poprzeczna                                   4% szerokości 

          Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

          Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,            

          odchylenia w granicach odchyłek. 

          Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.2.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej  niż : 

          – dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

          – dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

          a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe : 

            – w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

            – w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

            – w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

          b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

          c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe : 

            · dla łat o grubości do 50 mm: 

           – w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

           – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

           - dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

           – w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

           – w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

         d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i – 

             2 mm. 

          e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2mm. 

2.3 . Łączniki 

2.3.1. Gwoździe 

          Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.3.2. Śruby 

          Należy stosować: 

          Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

          Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.3.3. Nakrętki: 

          Należy stosować: 

          Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

          Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.3.4. Podkładki pod śruby 

          Należy stosować: 

          Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.3.5. Wkręty do drewna 

          Należy stosować: 

          Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

          Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

          Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.3.6. Środki ochrony drewna 

          Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 

          ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr   

          2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

          a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

          b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

          c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.4 . Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu  
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         utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

         Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych  

         w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od    

         podłoża  nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach    

         w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem   

         czynników atmosferycznych.. 

2.5.  Odbiór materiałów na budowie 

        Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  

     i protokółami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodności z normą. 

     Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  

     z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów 

     W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je  

     poddać badaniom określonym przez zarządzającego realizacją umowy 

     Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje zarządzający  

     realizacją umowy. 

 

3.   SPRZĘT 

  

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

3.2.   Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich oraz rusztowań pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy . Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub 

narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4.   TRANSPORT  
 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6  

 

4.2.   Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót ciesielskich 

można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją 

umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 

i przepisami o ruchu drogowym.   

 

5.       WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1.       Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1  

    Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  

 

5.2.  Schody  
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z zasadą odtworzenia.  

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze  

           sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej  

          jak 0,5 mm.  

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:  

– w rozstawie belek :  

   do 2 cm w osiach rozstawu belek  

–  w długości elementu do 20 mm  
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–  w odległości między węzłami do 5 mm  

–  w wysokości do 10 mm.  

5.2.5. Elementy stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną  

           warstwą papy.  

5.3. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.  

5.4. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony.  

5.5. Impregnacja  

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych szkodników biologicznych  

i działania ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod impregnacji:  

- smarowanie,  

- natrysk,  

- krótkotrwałe moczenie,  

- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała.  

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.  

Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, posiadać 

rękawice i maski.  

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony drewna.  

      Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być  

      wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym , do którego powinny  mieć dostęp tylko osoby  

      zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno: 

       a/ mieć powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiałów lub  

            konstrukcji 

       b/ być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach  

             minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany rodzaj ochrony drewna 

       c/ umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących roboty  

            zabezpieczające 

       d/ umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z aktualnie  

            obowiązujących przepisów 

       e/   być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej 

       f/   być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki myjące oraz  

             zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej 

       Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby które uzyskały 

pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robót. Pracownicy powinni być wyposażeni we 

właściwe okulary i odzież ochronna, która po zakończeniu pracy powinna być przesuszona i 

przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzieży. 

        Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metoda : 

a/ próżniowo-ciśnieniowa przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach gdy  

      elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia  

      biologicznego 

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach,  

       opryskiwanie lub smarowanie 

Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony drewna 

odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi  środkami powinno być: 

a/ oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczeń, 

jak np.  resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp. 

b/ wilgotności nie większej niż 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o wilgotności 10%  

    w przypadku nasycania roztworami środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności  

    większej od wartości podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi  

    powinno być dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie  

    uzasadnionych dopuszcza się impregnowanie drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych  

     pod warunkiem opracowania szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu  

     technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować  

     wyłącznie przez kąpiel długotrwała w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do  

      tego rodzaju kąpieli środków. 
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Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi metodami : 

a/ impregnacja metoda próżniowo-ciśnieniowa powinna być wykonana wg instrukcji obsługi urządzenia  

     uwzględniającej specyficzne parametry technologiczne 

b/ impregnacja metoda kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych, 

metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych 

elementów.    

     Długość kąpieli oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od instrukcji stosowania opracowanej 

przez producenta preparatu Impregnacja metoda smarowania powinna być stosowana przy niewielkim 

zakresie robót impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie natrysku i kąpieli.    

 

 Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności od 

rodzaju środka i temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich 

szczotek itp. 

Impregnacja metoda natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych 

podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i więcej 

godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia. 

 

Uwaga : Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące  

                 normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarządzającym realizacją umowy 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : 

-   jakości zastosowanego drewna, 

-   jakości stopnia impregnacji drewna, 

-   jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 

-   wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 

-   dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

6.2.       Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót ciesielskich. 

         Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów  

      i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1.   Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 

- 1 m2 wykonanej powierzchni 

 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót w Specyfikacji Technicznej pkt 8.Wszystkie roboty objęte specyfikacją 

podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót ciesielskich. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

-   dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót ciesielskich 

-   rozebranie elementów stropów 

 -   rozebranie drewnianych konstrukcji ścianek działowych                           

 -   przedłużenie konstrukcji dachu poza obrys budynku , 

 -   wymiana elementów konstrukcyjnych dachu budynku   

 -   wykonanie odeskowania okapu 

 -   wykonanie konstrukcji i deskowania daszków nad drzwiami wejściowymi budynku 

 -   ołacenie części  połaci dachowej 

 -   impregnacja drewna 

 -   badania na budowie i laboratoryjne 

 -   prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie  materiałów  

    rozbiórkowych z placu budowy.  

      W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad    

      rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 

      ustalone w umowie. 

 

9. PRZEPISY  I  DOKUMENTY  ZWIĄZANE 
- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

- PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

- PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.  

- PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmianą  

   PN-B-03150:2000/Az1:2001.  

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna  

  okrągłego i tarcicy.  

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  

- PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.  

- PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia.  

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.  

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.  

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia.  

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i symbole.  

- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku  

   biologicznego. Postanowienia ogólne.  

- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku  

   biologicznego. Zastosowanie do drewna litego. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót kowalsko-ślusarskich realizowanych w obiekcie. 
 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót kowalsko-ślusarskich związanych z montażem drabiny 

zewnętrznej. 
 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót kowalsko-ślusarskich 

(demontaż i ponowny montaż balustrad) – jeżeli będzie taka konieczność, 
 

1.4.      Określenia podstawowe 
 

1.4.1.  Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z polskimi normami oraz  

             określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
1.5.1.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją      

           projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

           w ST-0 Wymagania Ogólne. 
 

2.        MATERIAŁY 
 

2.1.      Kotwy do mocowania 
 

3.      SPRZĘT 
 

3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
        Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2.       Sprzęt do montażu 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do : 

– montażu  (wiertarki, wkrętarki, spawarka elektryczna itp.), 

– transportu elementów na plac budowy (samochody skrzyniowe, podnośniki itp.), 
 

4.        TRANSPORT 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 

4.2.      Transport elementów na plac budowy 
      Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do gabarytów 

przewożonego materiału oraz odległości transportu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Roboty montażowe 
        Montaż elementów należy rozpocząć od dokładnego wytrasowania i wyznaczenia miejsc montażu. 

Sposób mocowania elementów powinien być zgodny z dokumentacją projektową oraz zapewniać 

stateczność i trwałość montowanej drabiny. Elementy montażowe (kotwy) należy dobrać zależnie od 

wielkości obciążeń w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Zamontowane elementy należy odpowiednio 

wypionować i wypoziomować lub pochylić zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót - podano w ST-0 Wymagania Ogólne 
 

6.2.      Kontrola jakości robót podczas robót montażowych 
 

6.2.1.    Bieżąca kontrola obejmuje sprawdzenie wszystkich zamontowanych elementów pod względem ich  

              zgodności z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. 

 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 
        Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  

i Inspektora nadzoru. 
 

7.2.       Zasady określania ilości robót 
         Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, obmiar poszczególnych robót 

podawany będzie tak jak w przedmiarze robót 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie  

z wymaganiami SST. 
 

 

 



203 

 

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
        Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 

8.        ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót częściowych i końcowych podano w ST-00 Wymagania  

            Ogólne.  
      Wszystkie roboty związane z montażem podlegają zasadom odbioru robót częściowemu  

i końcowemu.  
 

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ustalenia ogólne 
        Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10.        PRZEPISY ZWIĄZANE 
              1. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtowniki 

              2. PN-EN ISO 898-1:2001 Właściwości mechaniczne części złącznych – śruby 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE 
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1.         WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru związanych z montażem wyposażenia.. 

 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostawy i montażu wyposażenia. 

 

2.       MATERIAŁY 
Dostawa i montaż szafek dla przedszkolaków 

 

3.       SPRZĘT 
       Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Przy montażu używa się podręcznego sprzętu elektrycznego (wiertarki, klucze) zgodnie z wymaganiami 

producenta. 

 

4.       TRANSPORT 
            Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

      Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi przy zachowaniu bezpieczeństwa  

       i zabezpieczenia przed zniszczeniem.  

 

5.       WYKONANIE  ROBÓT 
            Montaż prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

 

6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
           Przed odbiorem należy sprawdzeniem objąć : 

    ● sposób montażu , 

    ● stabilność , 

    ● liniowość, 

    ● ocenę wizualną , 

 

7.   OBMIAR  ROBÓT 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach (szt.) zamontowanego elementu. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich zamontowaniu. Odbioru dokonuje  

    Kierownik    budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 

2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  

wykonywania robót budowlanych . 

2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania  

maszyn przez pracowników podczas pracy. 

3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 


