Zatacznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT- wzor
UMOWA N ...oooviiieenee
zawarta W dniu ..........ccceeeeenee w Trabkach Wielkich
pomiedzy:

Gming Trabki Wielkie majaca siedzibe: przy ul. Gdanskiej 12, 83-034 Trgbki Wielkie NIP 604 00 21
514 reprezentowang przez: Jana Wiczlinga — Z-ce Wojta Gminy, zwang w dalszej czesci umowy
Zamawiajgcym oraz

§1.
Przedmiot umowy

1. Umowa jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 0 Oznaczeniu numer
ZP. 271.6.2019.

2. Przedmiotem umowy jest utozenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych podwadjnie zbrojonych,
na drogach gminnych Gminy Trabki Wielkie w miejscowosciach: Czerniewo, Graniczna Wies,
Etganowo, Klepiny, Kaczki, Kleszczewo, taguszewo, Mierzeszyn, Postotowo, Rosciszewo, Tragbki
Wielkie, Zta Wies, Warcz ; o fgcznej powierzchni ok. 13822 m? z ptyt JOMB oraz 20 m? z plyt MEBA.

3. Szczegotowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce
integralng czes¢ niniejszej umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej SIWZ

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — stanowigca zatgcznik nr A do SIWZ

3) Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik B do SIWZ

4) Szczegdbtowy opis przedmiotu zamowienia — stanowigcy zatgcznik C do SIWZ

5) Przedmiar robét — stanowigcy zatgcznik D do SIWZ

§2.
Termin umowy
1. Wykonawca przedmiot umowy wykona w terminie:
- Kleszczewo ul. Brzozowa - 30 dni od dnia podpisania umowy
- pozostate miejscowosci do 30 pazdziernika 2019r.

2. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy strony uznajg wykonanie wszystkich elementéw
przedmiotu umowy, odebranych protokotem odbioru kor\cowego przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy przekaze teren budowy do 14 dni od dnia podpisania umowy lub podpisania umowy
na nadzoér inwestorski.

§3.
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika rob6t w osobie: .................. posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr.........



2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany na etapie postepowania przetargowego. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
niezwiocznie po otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych oséb zaakceptuje takg zmiane wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

3. Kierownik robét realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.

4. Kierownik robdét petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo
dla oséb wymienionych w ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb muszg posiadac¢ nie nizsze
uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoby wskazane w ustepie 1.

5. Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika robot ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcéw, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

7. Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego, do
sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego w realizacji zamoéwienia.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych
projektem budowlanym i powodujgcych zwigkszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy,

z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu oséb badz grozgcych powstaniem straty

0 znaczacych rozmiarach w imieniu Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy nie dokona zapfaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ustepu 9.

11. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robét bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ustepie 2 nie
péznej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktoérejkolwiek
osoby.

13. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy/robét przy
niezachowaniu postanowien ustepie 1 i 2 bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

14. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§4.

Materiaty
1. Wykonawca zobowigzuje sie kompleksowo wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wlasnych oraz
przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy.
2. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone w STWIOR.
3.Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wiasny koszt, w stosunku do wszystkich materiatéw:
1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,
2) aprobaty techniczne,
3) atesty.
4. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku
dokumentdéw okreslonych w ustepie 3. Prawo to moze wykona¢ w terminie do 60 dni od powzigcia
wiadomosci o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie.
5. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwiocznie usuniecie z terenu budowy materiatow,
nie spetniajgcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa
wykonywacé robét z uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
6. Materiaty z rozbiorki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny winny byc¢
usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.



o odpadach (tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty
wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.

7. Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym w
dokumentacji projektowej towarzyszg wyrazy lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzen i materiatéw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji, tj. spetniajgcych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentaciji
projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie zastosowaC urzgdzenia i materiaty
réwnowazne opisywanym w dokumentacji projektowej, obowigzany jest wskaza¢ we wniosku

o akceptacje urzadzen i materiatéw réwnowaznych, ze oferowane przez niego urzadzenia i materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez projektanta. Przed przystgpieniem do realizacji danego
elementu rob6t wymagane jest uzgodnienie i uzyskanie zgody inwestora, projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§5.

Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy,
2) zaptaty za wykonane i odebrane roboty,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) przeprowadzenie odbioru korncowego robdt,
5) wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej o:
a) usuwanie wad dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez Wykonawce, w toku realizaciji
przedmiotu umowy
b) uzgadnianie oraz wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
2) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektows,
4) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
i STWIORB,
5) realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
6) odtworzenie drég i chodnikow,
7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
8) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zakohczonych,
9) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach lub
okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robét, w terminie do trzech
dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptyng¢ na jakosc
robot lub termin zakonczenia robot,
10) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o =zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,
11) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego.
12) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru kohcowego;
13) dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, protokotéw odbioru
dokonanych z udziatem gestorow mediéw i inne — jesli wymaga tego prawo,
14) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajgcego,
15) obstuga geodezyjna, geologiczna w trakcie realizacji robot budowlanych oraz poniesienie kosztow
z tym zwigzanych,



16) zawiadomienie wiascicieli lub zarzadcédw medidw, drég, wtascicieli nieruchomosci o planowanym
terminie rozpoczecia robot oraz utrudnieniach z tym zwigzanych,

17) sprzagtanie na biezgco ulic z zanieczyszczenh powstatych przy prowadzonych robotach,

3. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwieh publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow
wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z obstugg sprzetu na budowie (np. operator koparki),
oraz uktadaniem ptyt drogowych betonowych.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robot zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu pisemng liste pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujgcych czynnosci o ktérych mowa w ustepie 3, zawierajaca imie i nazwisko liczbe stanowisk
oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez poszczegodlnych pracownikéw. Powyzsza lista zawieraé
bedzie roéwniez imiona i nazwiska oraz rodzaj czynnosci wykonywanych przez pracownikéw
podwykonawcy ze wskazaniem przez ktérego podwykonawce dany pracownik jest zatrudniony. W
przypadku gdy czynnosci o ktérych mowa wyzej wykonywane bedg przez innych pracownikow,
niewskazanych na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem tych
pracownikéw do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy stanowisk.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, podczas realizacji umowy
niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 wykonywane sg przez
osoby ujete liscie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

6. W sytuacji gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwosé, co do sposobu zatrudnienia personelu — moze
zwroci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w celu
weryfikacji czy osoby wskazane w licie pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace sg
zatrudnione na umowe 0 prace.

§6.

Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy na warunkach
okreslonych w art. 647[1] Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robo6t budowlanych) oraz ustawie Prawo
zamowien publicznych i w niniejszej umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych
przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy i przepisami obowigzujacego prawa. Przez
umowe o podwykonawstwo rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego,
zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawca a innym podmiotem (Podwykonawcg),
a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, nastepujaca czes¢ zamédwienia:
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3. Wykonanie czesci przedmiotu umowy przez Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z postanowienn umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy

o podwykonawstwo z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, przy czym podwykonawca

i dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktorej
mowa w ustepie 5, oraz projektu jej zmiany moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen



do przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w ustepie 5, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ustepie 5 z zastrzezeniem ustepu 6,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ustepie 4. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

9. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajgcy uzna umowe
spetniajgcy tgcznie nastepujace warunki:

1) umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Zamawiajgcemu

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu,

2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacii istotnych warunkéw zamaéwienia,

3) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgodnie z postanowieniami ustepem 4,

4) umowe, do ktorej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z ustepem 8.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy, okreslonej w §7 ustep 1
umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi
geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbior

i zagospodarowanie odpadow i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie
zaplecza, materialy biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania
robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ustepie 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ustepie 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystgpienia o zapfate
kary umownej, o ktérej mowa w §12 umowy.

12. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi
Zamawiajgcy uzna umowe spetniajgcg tgcznie nastepujgce warunki:

1) umowe przediozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Zamawiajgcemu

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
2) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zgodny z zapisami ustepie 4,

3) umowe, do ktérej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy
0 podwykonawstwo.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy

o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajgcemu odpis

z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

14. Postanowienia umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo zawieranych z podwykonawcg lub dalszymi
podwykonawcami.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas$ skutki z tego wynikajace, bedag
obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,



z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

17. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci nastepujgce postanowienia dotyczace:
a) oznaczenia stron umowy,

b) okreslenia zakresu robo6t budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

z nastepujgcymi zastrzezeniami:

- wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu roboét nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robot w umowie
Zamawiajacego z Wykonawca,

- ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do umowy o podwykonawstwo nie
mogag by¢ wyzsze od cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce
przed podpisaniem umowy.

- przypadku gdy wysoko$é wynagrodzenia bedzie wyzsza niz w kosztorysie, sktadanym przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu szczegotowe uzasadnienie.

d) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz termin realizacji
okreslony w umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

e) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowieh dotyczgcych sposobu rozliczeh za wykonany zakres uniemozliwiajgcych rozliczenie tego
zakresu pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

f) sposob rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg spoéjny ze
sposobem rozliczania okreslonym w umowie migedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, w szczegdlnosci
dotyczacy odbiordw i ptatnosci czesciowych,

g) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania umowy,

h) sposobu odbioru wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do odbioru robot budowlanych
przez Zamawiajgcego,

i) zakresu obowigzkow i uprawnien stron umowy o podwykonawstwo,

j) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem ze
nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

k) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys, opracowany metodg szczegétowa.
2) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

a) sprzecznych z treScig Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robo6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

c) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

d) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

18. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi musi zawierac

w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

2) termindw realizacji, przy czym terminy te nie mogg by¢ dtuzsze niz przewidziane niniejszg umowag
dla danego zakresu,

3) wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wycenionej za ten zakres w kosztorysie,
ktéry Wykonawca sktada przed podpisaniem umowy. W przypadku gdy wysokos$¢ wynagrodzenia
bedzie wyzsza niz w kosztorysie, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegotowe uzasadnienie,

4) terminow pfatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub



dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz nie mozna uzaleznia¢
uzyskania przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonywanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw i wykonanych ustug w odniesieniu do odbioru robét
budowlanych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci odbiorow czesciowych,

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg spojny ze
sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, w szczegolnosci
dotyczacy odbiorow i ptatnosci czesciowych

8) zakresu obowigzkow i uprawnien Stron.

Wyzej wymienione postanowienia musi zawiera¢ kazda umowa o podwykonawstwo zawarta

z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami. Zamawiajgcy ma prawo wnies¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo a Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci zapisy umowy o podwykonawstwo z umowg

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod rygorem wystagpienia o zaptate kar umownych.

19. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zapfaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy.

20. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 17 Zamawiajagcy ma
prawo zgtoszenia zastrzezen oraz sprzeciwu na zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie.

21. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ustepie 18 i 19 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia sprzeciwu oraz naliczenia kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

22. W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

23. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

24. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ustepie 23, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajgcg wezwanie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 26 niniejszego paragrafu.

25. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ustepie 23 paragrafu. Zamawiajgcy informuje o terminie
zgtaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Brak przedtozenia uwag

W wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

27. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 26, we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.



28. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ustepie 23, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29. Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonane czesci przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz 0soOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw jak za wilasne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu
budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
ktérzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

30. Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczgce Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych

2) zakresu prac wykonanych,

3) faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw

4) udokumentowanego podsumowania pfatnosci dokonanych na ich rzecz.

31. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnowac z Podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

32. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

33. W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcag a Podwykonawcg lub Podwykonawcg

a dalszym podwykonawcg w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy, obowigzek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna warto$¢ kolejno zawieranych
uméw o podwykonawstwo jest réwna lub przekracza 0,5 % wartosci niniejszej umowy brutto,
okreslonej §7 ustep 1 lub wynosi 50 000,00 zt.

34. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspolnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum.
W przypadku, w ktérym Wykonawca jest konsorcjum, kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec
Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw.

35. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

36. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonywania umow zawartych z podwykonawcami.
37. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie majg zastosowanie zaréwno do uméw

o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak réwniez do umow
o0 podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

38. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie umowy
skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym

w §13.

39. W przypadku jezeli wynagrodzenie za roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedzie wyzsze niz
w kosztorysie, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, to Zamawiajgcy bedzie
odpowiadat wylgcznie do wysokosci wynagrodzenia okreslonego za dany element w kosztorysie.

§7.

Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie oferty
Wykonawcy na kwote:
[N [=] 1 (o
Brutto ..................l.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuije:
1) wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy,
2) koszt ubezpieczenia okreslonego w §16 umowy,
3) wszystkie koszty niezbedne do poniesienia przy realizacji przedmiotu umowy wynikajgce wprost



z SIWZ oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzglednienia, ktérych nie mozna by byto
prawidtowo wykonac¢ przedmiotu umowy.

3. Faktura ptatna bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
wptywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, po faktycznym zaistnieniu podstawy do jej
wystawienia, oraz zatgczeniu dowodow, o ktérych mowa w ustepie 6 niniejszego paragrafu.
Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowang fakture internetowo, za posrednictwem
Platformy elektronicznego fakturowania (PEF) https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF i powiadomi o tym
fakcie Zamawiajgcego. Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest powota¢ sie na numer niniejszej umowy.

4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5.Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosé maksymalnie w 3 czesciach na podstawie potwierdzonego przez
Nadzor inwestorski stopnia zaawansowania wykonanych i odebranych robdt. Podstawg do
wystawiania faktury kohcowej jest podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

6. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow, zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 ustep 23 umowy, biorgcym udziat w realizac;ji
odebranych robét budowlanych.

7. Ptatnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr......................
8. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 6 ustep 23 umowy obejmuje wylgcznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek za opdznienie dotyczagce wytgcznie zrealizowanych i odebranych robét
budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w §8 umowy, w tym dostaw i ustug niezbednych do ich
zrealizowania.

9. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytgcznie za
wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzgdzenia.

10. W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa w ustepie 6, Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci
wynagrodzenia, ktérego brakujgce dowody dotyczg, przy czym powyzsze nie

stanowi opoOznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od
nieterminowych pfatnosci.

11. Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ustepie 10, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie

roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

12. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
powotujac sie na okolicznosci wstrzymania pfatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z powodow
okreslonych w ustepie 10.

13. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej pfatno$ci w stosunku do Podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z umowy przez Wykonawce,

w szczegolnosci zapisow dotyczacych Podwykonawcy, nieterminowego oddania przedmiotu umowy
lub nieterminowego usuniecia usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury
zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong zgodnie z §12 umowy.

15. Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajgcej z umowy przelewaé na rzecz osoéb trzecich, bez
zgody Zamawiajgcego.

16. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robét przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy na okres diuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie
do stopnia zaawansowania robét ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robdét z udziatem
stron.

17. W przypadku wykonania czeéci robét bedacych przedmiotem umowy przez Podwykonawcow, o
ktérych mowa w § 6 umowy, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robo6t wykonywany
réwniez przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci
pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole odbioru, ktéry zostanie potwierdzony przez
Zamawiajgcego, Wykonawce i Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku braku
udziatu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robot opisanych w protokole
odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole.

18. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na zasadach okreslonych w umowie,
bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

19. Bezposrednia ptatno$¢ wyptacana przez Zamawiajgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy



wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i bedzie
dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o0 podwykonawstwo robo6t budowlanych lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

20. Zamawiajgcy dokona potrgcenia réwnowartosci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

21. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajgcej z umowy. W przypadku réznic w
cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym
mowa w ustepie 5.

22. W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robét
w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajgce te okoliczno$¢, woéwczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona
Wykonawcy.

23. Do faktury kohncowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci nieobjetej
ptatnoscig koncowa.

§8.

Odbiory czesciowe i koncowe
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywaé nastepujgcych
odbioréw:
1) odbioréw robét zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu,
2) odbioréw czesciowych robot,
3) odbioru koncowego,
4) odbioru ostatecznego.
2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiory robét czesciowych beda sie
odbywalty w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. W celu dokonania odbioru czesciowego zakonczonych elementéw robdét lub odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek
o dokonanie odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.
4. Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z préb
i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany jest do ich
dostarczenia najpdzniej w dniu ztozenia wniosku o dokonanie odbioru czesciowego. Odbidr cze$ciowy
nastepuje w terminie do 7 dni od daty ztoZzenia wniosku. Date odbioru ustala Zamawiajacy.
5. Protokoty odbioréow, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, sporzgdzi Zamawiajgcy z udziatem
Wykonawcy.
6. W celu dokonania odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest zakonczyé wszystkie
roboty, badania, préby koricowe i przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny oraz prawidtowo sporzgdzony
operat kolaudacyjny wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robét jednak,
z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 2 ustep 1 umowy.
7. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie ma zastrzezen co do kompletnosci
i prawidlowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy date odbioru
koncowego robot. Odbidr nastepuje w terminie do 21 dni od daty ztozenia wniosku. Date ustala
Zamawiajacy.
8. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci lub prawidlowosci operatu kolaudacyjnego wyznacza, w porozumieniu z Wykonawca,
termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego, a kosztami uczestnictwa
w odbiorze os6b upowaznionych obcigza Wykonawce.
9. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie do 21 dni od daty pisemnego zlozenia wniosku,
o ktérym mowa w ustepie 7, z zastrzezeniem ustepu 9 i sporzadzi protokdt odbioru korhcowego robét
Z przyjecia robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru korncowego.
10. Odbiory, o ktérych mowa w ustepie 1 pkt 2-4, dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
11. Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji
ustalonej w umowie. Stwierdzenie usuniecia przedmiotowych wad lub usterek nastgpi protokotem
podpisanym przez Strony.



12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady lub usterki
wymagajgce natychmiastowego usunigcia Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce.

13. Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot, jezeli

w czasie tych czynno$ci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe beda kontynuowane po zgtoszeniu przez
Wykonawce usuniecia tych wad.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej.

15. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazgda badan, ktdre nie byty przewidziane niniejszg
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

16. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru koncowego robét
podpisanego przez Zamawiajgcego.

17. Po uptywie okresu gwaranc;ji i rekojmi, o ktérej mowa w §9 ustep 1 Zamawiajgcy dokona odbioru
ostatecznego.

18. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwarancji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§9.

Odpowiedzialnos¢ za wady
1. Na prace objete niniejszg umowg Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ........... miesiecy gwaranciji
jakosci i rekojmi za wady, z wylgczeniem systemow i urzgdzeh objetych przedmiotem zamowienia, dla
ktérych gwarancji udziela producent - w przypadku systemow i urzadzen objetych przedmiotem
zamowienia obowigzuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie
krotszy niz 24 miesigce, zaréwno na wady, ktére ujawnig sie w trakcie okresu gwaranc;ji i rekojmi jak
i na wady istniejgce w dniu odbioru.
2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwaranciji liczony jest
od daty odbioru koncowego wszystkich roboét.
3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce
faksem/ e-mailem ..................... oraz pisemnie.
4. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem — Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 36 godzin od
dnia otrzymania zawiadomienia,
2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron;
w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
5. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwaranciji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robo6t budowlanych
lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu,
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajagcy z gwarancji nie moégt korzystac.
7. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,
2) szkod wyniktych z winy uzytkownika.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
9. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy ma
prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.
10. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
11. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ustepie 4,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady



Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

13. Niezaleznie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
z zastrzezeniem przepisu art. 579 § 3 Kodeksu cywilnego.

14. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy;

2) zmianie oséb reprezentujgcych strony;

3) ogtoszeniu upadiosci Wykonawcy;

4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako diuznik;

5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§10.

Roboty zaniechane, roboty dodatkowe, roboty zamienne
1. W przypadku koniecznoéci zaniechania realizacji czesSci zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
2. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robét bedzie protokédt koniecznosci
uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegotowej, zawierajgcy pozycje dla robdt zaniechanych z kosztorysu uproszczonego, sktadanego
przez Wykonawce przed podpisaniem umowy. W przypadku, gdy zaniechany zakres robot
wynikajgcych z dokumentacji nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu
bedgcego podstawg obliczenia ceny oferty, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robét
podlegajgcego zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o
dokumentacje projektowg. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robot zostanie okreslone na
podstawie kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych w kosztorysie uproszczonym,
3. Stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztdw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen przyjetych do
obliczenia ceny oferty.
4. W przypadku nie uwzglednienia wszystkich cen materiatéw i sprzetu w kosztorysie uproszczonym,
sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, Wykonawca dokona rozliczenia, za ten
zakres wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatdéw
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych oraz cenach pracy sprzetu SEKOCENBUD,
odpowiednich dla daty otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym. Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie
aneksu do umowy.
5. W przypadku wystapienia rob6t zamiennych i dodatkowych, Wynagrodzenie bedzie podlegato
zmianie.
6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne i dodatkowych bedzie protokét
koniecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegotowej, zawierajgce zakres robdét wedlug technologii przyjetej w kosztorysie,
sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy oraz zakres robét podlegajgcych wykonaniu
wedtug technologii, z uwzglednieniem danych wyjSciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:
1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen przyjetych do
obliczenia ceny oferty,
2) ceny materiatow wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
materiatbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym
okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym,
3) ceny sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy
sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku, jesli wynikajagcy z dokumentacji
zakres roboét podlegajgcych zamianie nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce
w pozycjach kosztorysu, sktadanym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, ilos¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robot podlegajgcego zamianie zostanie okreslona na podstawie przedmiaru
sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektowag. Wynagrodzenie za ten zakres robot zostanie
obliczone odpowiednio w sposéb okreslony w ustepie 2.



7. Tak sporzgdzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

8. W przypadku koniecznosci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robot
zabezpieczajgcych o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy
sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzaciji, na dzieh przerwania robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robo6t zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metodg
szczegOtowa, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w ustepie 6.
Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Sposdbb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od czesci robdt, obliczenie wykonanej czesci nastgpi na podstawie
kosztoryséw okreslonych w ustepie 7, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 ustep 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (w zaokragleniu do petnych
ztotych) w wysokosci 10% warto$ci umownej brutto, okreslonej w § 7 ust.1 tj: (stownie:).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostato w formie ....................... i stuzy¢
bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zamawiajgcy moze, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposéb zachowujgcy ciggtosé
zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia jego wartosci.

4. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% tj.: .......... zt w terminie 30 dni od daty
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy wolnego od wad.
5. Zamawiajgcy pozostawi 30% zabezpieczenia w wysokoscCi: ................ zt na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady .

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5 zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

7. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedituzenia
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub
poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia.

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, a Zamawiajacy
zazadat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuniecia wad,

z uwzglednieniem postanowien ust.5 - najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie
zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§12.
Kary umowne i potracenia
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysoko$ci:
1) 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ustep 1 w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce terminu, o ktérym mowa w §2 ustep 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,



2) 500,00 zt, za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia odbioru usuniecia
zgtoszonych wad,

3) 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4) 0,4% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

5) 100 zt za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy dzieh opdznienia,

6) 100 zt za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy dzien opdznienia,

7) 100 zt za brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce lub podwykonawce umowy
odpowiednio z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg o wartosci nizszej niz 50 000,00 zi, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi za kazdy dzieh opdznienia,

8) 100 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
dzien opdznienia,

9) 500 zt w przypadku dopuszczenia do zatrudnienia przy wykonywaniu czynnosci o ktérych mowa w
§ 5 ustep 6 osbéb na innej podstawie niz umowa o prace, - za kazdy dzien dopuszczenia kazdej takiej
osoby do wykonywania umowy na innej podstawie niz umowa o prace,

10) 1000 zt w przypadku nieprzedstawienia oswiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ustep 6,
przedstawienia oswiadczenia niezgodnego z prawdg lub zwiloke w aktualizacji oswiadczenia o liczbie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ustep 6 -
za kazdy dzien utrzymywania si¢ stanu niezgodnego z umowa,

11) 2000 zt w przypadku uniemozliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli o ktérej mowa w § 5 ustep 7 umowy - za kazdy przypadek,
2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ kar umownych ze wszystkich tytutow tgcznie. Lgczna wysokos¢ kar
wymienionych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 100 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ustep 1
umowy.

3. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca lub Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty
odszkodowania za szkode w rozmiarach przewyzszajgcych wysokos$¢ kar okreslonych w niniejszym
paragrafie, wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Potragcenia, o ktérych mowa w ustepie 5 mogg by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, z wypfat za przedstawiane do odbioru kohicowego i fakturowane prace, lub z kwoty
zabezpieczenia, o ktdérej mowa w § 11 umowy.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ustep 1 umowy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego

§13.

Odstgpienie od umowy
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéw umowy, za
wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w § 7 ustep 11 umowy. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia.
2. W wymienionym w ustepie 1 przypadku - Wykonawcy przystuguje prawo do zakonczenia robot
w terminie 14 dni od daty odstgpienia.
3. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze
nastgpic¢, gdy Wykonawca:
1) nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
2) nie przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
3) nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
terminie,
4) nie przekazuje umow z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci Zamawiajgcego
5) nie realizuje postanowien zawartej umowy,
6) Wykonawca razgco narusza postanowienia umowy dotyczace Podwykonawcéw,
7) zaprzestanie realizacji robdt, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,



8) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego,
nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,

9) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

10) w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe, jezeli sgd odmowi
ogtoszenia upadiosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na prowadzenie upadiosci, jezel
Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujgcy zagrozenie dla realizacji umowy lub nastgpi
likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego
nastagpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) zgtoszenia wniosku o likwidacje Wykonawcy, za wyjatkiem potgczenia lub reorganizaciji;

C) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposdéb, skutkujgce
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci

o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ustepie 3.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

w przypadku:

1) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ustep 1 umowy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. W przypadkach wymienionych w ustepie 3 i 5 umowy Zamawiajgcy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wynikajgcej z warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robét osobie
trzeciej.

7. Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktérych mowa w ustepie 3 i 5 umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

8. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wtasny w mozliwie najkrotszym
terminie, nie przekraczajgcym 2 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od umowy przez
Zamawiajgcego.

9. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 2 dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

10. Jezeli wykonawca (w przypadku odstgpienia) nie wykona powierzonych mu czynnosci
Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

12. W przypadku odstgpienia od umowy rozliczenie wykonanych robot nastgpi zgodnie

z zasadami § 9 umowy.

13. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci na piSmie, w terminie do 60
dni od powziecia wiadomosci o okolicznoSciach je uzasadniajgcych i wskazywaé przyczyne
odstgpienia.

§14.
Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ustep 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
nastepujgce warunki dokonania zmian postanowien niniejszej umowy:



1) Wystgpienia z\mian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy.

2) Wystgpienia koniecznosci zmiany osob wskazanych w ofercie przy pomocy, ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot Umowy ($mieré, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub
inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania innych oséb, spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

3) Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, ktéry byt podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwieh publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4) Wystgpienia koniecznosci zmian osob Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby
te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tych
0s0b, na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

5) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wynikajacych z

a) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegoélnosci:

- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego;

- koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

b) odmowy lub zwioki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnienh z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

¢) dziatania organdw administracji, w szczegolnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminédw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentac;ji projektowej;

- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robo6t budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;

- koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

d) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie) robét,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego;

e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni
wpltyw na terminowosé wykonywania robdt;

f) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

g) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
wodnymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, terenowych
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnoéci istnienie podziemnych urzgdzen, instalaciji,
fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci;

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, w szczegdlnosci takich jak
istnienie niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub ich
elementow, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

j) przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego

6) W przypadku wystgpienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa
w § 2 ustep 1, z przyczyn innych niz wymienione w pkt 5, a nie lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze przediuzy¢ termin realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony
najpdzniej w terminie 5 dni od wystgpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak dtugo trwac
bedzie przeszkoda uniemozliwiajgca realizacje przedmiotu.

7) W przedstawionych w pkt 5 przypadkach wystgpienia opdznien, Zamawiajgcy ustali nowe terminy
realizacji przedmiotu umowy. Przesuniecie terminu bedzie musiato zostaé szczegétowo uzasadnione
przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 5 litera a tiret pierwszy oraz potwierdzone aneksem do umowy.

8) Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:



a) Niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzeh wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) Pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzagdzen nowszej generaciji;

c) Koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w szczegétowym opisie przedmiotu zamdwienia,
dokumentacji projektowe] lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzie
skutkowaé poprawieniem parametrow technicznych i uzytkowych lub pozwolg na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto
posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie
Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzgdzen lub materiatéw
zastepujgcych te wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej.

9) Zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia robot zaniechanych, zamiennych,
dodatkowych, zmiany materiatu budowlanego lub technologii. Zakres roboét, przy ktérym to uczyniono
rozliczony zostanie zgodnie z § 10 umowy.

10) Koniecznosci wprowadzenia zmian w zapisach w § 6 lub 7 umowy dotyczacych Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a w szczegolnosci § 6 ust. 18 i 19.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony
pod rygorem niewaznosci.

§15.
Ubezpieczenie

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia : odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej

i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej — na tgczng
sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia okreslonego w § 7 ustep 1 niniejszej umowy.

3. Ubezpieczenie winno obejmowac takze podwykonawcow zatrudnionych do realizacji umowy.

4. Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu pierwszg polise ubezpieczenia w terminie do 3 dni przed datg podpisania niniejszej
umowy, zas kolejne polisy Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni przed
uptywem waznosci poprzedniej polisy.

5. Dodatkowo Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu dowody zapfaty sktadek z tytutu
ubezpieczenia okreslonego w niniejszym paragrafie, w terminie do 2 dni przed uptywem terminu ich
wymagalnosci.

6. Zamawiajgcy i Wykonawca bedg przestrzegaé¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajgcych

z przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ustepie 2-5, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowoddéw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, bgdz moze odstgpi¢ od niniejszej umowy.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
ani Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

§16.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem
niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiajgcego.

3. Wszelka korespondencja wysytana przez zamawiajgcego do Wykonawcy na adres wskazany

W niniejszej umowie bedzie traktowana za skutecznie doreczona.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych,
Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego.



5. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego jeden otrzyma
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



