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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane przy przebudowie drogi gminnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢éé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
oraz nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania ogéine nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00. Roboty przygolowawcze

D-02.00.00. Roboty ziemne

D-04.00.00. Podbudowy

D-05.00.00. Nawierzchnie

D-08.00.00. Elementy ulic

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreflenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie begdacy budynkiem, stanowigcy cato$é
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtoéé migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych 7 nadsypka - odlegloéé w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgeych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6, Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcy i
projektantem.
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1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkody terenows dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Inzynier(Inspektor nadzoru inwestorskiego) - osoba wymieniona w danych

kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowicdzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14, Korpus drogowy - nasyp lub ta czeéé wykopu, kt6ra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.

1.4.15, Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera / Inspektora Nadzorn Inwestorskiego
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stnzacy do wpisywania przez Wykonaweg obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jako$ci materialéw oraz robét. '

1.4.18. Materialy - wszelkic tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pizez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkods wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezef w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni sfuzaca do przenoszenia obcigzet od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
¢) Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$é podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona skladaé si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czeéé podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podloza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgcs.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluZzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sic do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi fub obiektu mostowego.

1.4.22, Obickt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust,

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§é wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.25,Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu ptzeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy
moze rowniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigeych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze,

1.4.26. Pobocze - czg§¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzgdzenn organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania,

1.4.28, Podtoze ulepszone nawierzchni - gdérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celn umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera(Inspektora nadzoru inwestorskiego) - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcey przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej.

1.4.31. Przedsi¢wzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podluznym) istniejgcego polgezenia,

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.,

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

o - . e e
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1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢§¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje Iokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczélek - skrajna podpora obiekiu mostowego. Moze skiada¢ si¢ z pelnej Sciany,
stupéw lub innych form konstrukeyjnych, np. skizyn, komdr.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpicto§é teoretyczna - odleglo§¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta
mostowego.

1.4.39. Szerokosé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podluznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukeyjng ustroju niosgcego.

1.4.40. Szeroko§¢ uzytkowa obiektu - szeroko$é jezdni (nawierzchni) przeznaczona dia
poszczegblnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle porgczy
mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakeie jako tworzgce czgéé terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44, Wiadukt - obickt zbudowany nad linia kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45, Zadanie budowlane - cze$é przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkeji techniczno-
uzytkowych., Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budows,
modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczefistwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, ST i poleceniami Inzyniera(Inspektora nadzoru inwestorskiego).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach Kkontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspéhzedne punktéw gléwnych (rasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

v
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 2
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na
dokumentacje¢ projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozyciji, ktdre stanowig przetargows dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy — Dokumentacja projektowa, ktéra Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej:
- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w encrgi¢ elektryczng oraz w wode,
projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przylaczenia urzadzen (telefon i fax.) do
sieci telekomunikacyjnej — w razie koniecznoéci,
- Projekty i opracowania technologiczne ujgte w szczegétowych ST wymaganych do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robét — w razie koniecznoéci,

- Projekty organizacji i oznakowania na czas budowy i montazu obiektéw wraz z
uzgodnieniani,

- Technologia ukladania nawierzchni,
- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,
- Dokumentacja powykonawcza,

Cena kontraktowa zawiera rdwniez wszelkie uzgodnienia.

Wszystkic w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenia oraz byé¢ uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacii
Projektowej pizekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca zglosi ten fakt niezwlocznie
Inwestorowi. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest
akceptacja projektanta.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowia cz¢§¢ umowy, a wymagania
okreslone w chodby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
calej dokumentiacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznodci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Ilub opuszezeni w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Tnspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W pizypadku rozbieznosci w dokumentaciji nalezy uzyskaé opini¢ Projektanta co do ich
poprawnosci.

Dane okreslone w dokumentiacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéei docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$é z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzaty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
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zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wrykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien byé na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projekiu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca w razie koniecznoéci dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bgdg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego /Kierownika projekiu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w
sposob uzgodniony z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilodciach okredlonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez. Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrizymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgeze, oSwictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody spofecznosei 1 innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem / Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wiazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynicrem /
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem / Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktérych ire§¢ bedzie =zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu, Tablice informacyjne bgdg utizymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze
jest wlaczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) uirzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony drodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
naste¢pstwie jego sposobu dziatania.

Stosujae sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) &rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkic straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujgeych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okredlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po zakoficzeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagaft technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycic tych materiatéw od wiasciwych organdéw
administracji pafistwowe;j.

Tezeli Wykonawca uzyl materialdw szkodliwych dla  otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wladeicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robdt, kidre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
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wladze lokalne o zamiarze rozpoczgeia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wrzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgeego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bgdzie
realizowa¢ roboty w spos6b powodujacy minimaine niedogodnodci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewngtiznych. Jednakze, ani Inzynier / Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposaZzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbcdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie
powiadamial Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inzynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze polecié, aby pojazdy nie speiniajgce tych warunkéw zostaly usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszcezone na
$wiezo ukonhczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera /
Inspektora Nadzorn Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacjii robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegélnosci Wykonawcea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagafi okre§lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wrykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowief podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przesirzegaé praw patentowych i bgdzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagaft prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty, Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigZenia i wydatki wynikle z lub zwigzane 2 naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projekiu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.13. Réwnowaznosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy,
kidre spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg pafistwowe lub odnoszg si¢ do konkreinego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjgce réwny lub wyZszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemncgo
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokltadnie opisane przez Wykonawce i
przedlozone Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami, Jezeli w wyniku tych polecef
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inzynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego po uzgodnieniv z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$§é kwoty, o ktéra nalezy zwigkszyé cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego projekt do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego 7rédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrddia uzyskajg zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafn w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego 7zrédta w sposéb ciggly spetniaja wymagania ST w czasic realizacji
robot.

gt
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawea odpowiada za uzyskanic pozwoler od wiadcicieli i odno$nych wladz na
pozyskanic materialéw ze Zrédel miejscowych wiaczajac w to zrGdia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badail terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji pafistwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkic koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy iinne
jakie okazg si¢ potizebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania
materialéw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypee i rekultywaciji
terenu po ukoficzeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy begdg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazaf Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nic bgdzie prowadzié zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna
zgode Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. J eéli
Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w kidrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Je§li dokumentacja projektowa Iub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiahu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nic moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgdg one

uzyte do robdt, byly zabezpieczone pized zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jako$¢ 1
wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Miejsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem / Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6. Inspekcja wytworni materialow
Wytwdimie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera / Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnoséci stosowanych metod produkcji z

wymaganiami. Proébki materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwodci.

Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod

wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy InZynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przeprowadzal
inspekcje wytwdrni, muszg byé spelnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial zapewniona wspéiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie,
do tych czeéci wytwérni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji robdt,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolenie dia przeprowadzenia inspekcji i badah w
tych miejscach,

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom
zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzynicra /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego .

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnic z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

Sprz¢t bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST pizewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i vzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze byé
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, wzgdzenia i narzedzia nic gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét,
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4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wladciwoéci przewozZonych materialéw.

Liczba §rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie speiniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera / Tnspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, wymaganiami ST, PZI(sformulowany na Zgdanie Inzyniera /
Inspektora Nadzorn Inwestorskiego, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Bicdy popelnione przez Wykonawce w wytyezeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze si¢ skutkiem bigdu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcey na pismie przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inzyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okre$lonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takZe w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan
materialdw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw,
doé$wiadczenia z przeszloéci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawee w czasic okreslonym przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawié do akceptacji Inzyniera /
Inspektora Nadzoru Inwesiorskiego program zapewnicnia jakoéci, je8li Nadzér Imwestorski
okresli taka konieczno$é., W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okreslié,
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, ST oraz ustaleniami.
Od przygotowania programu zapewnienia jakosci moze odstgpi¢ Inzynier / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgodg Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakoéci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogbing opisujaca:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych

elementéw robét,

~ system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakodcig

wykonywanych robdt,

— wyposazenie w spizgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorinm, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi / Tnspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;
b) czgé¢ szczegbltows opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

—~ wykaz maszyn i urzadzefi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-konirolne,

- rodzaje i ilo§¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whadciwodci w czasie

transportu,

= sposéb i procedure pomiaréw i badafh (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,

legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw robét,

- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jako§ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zalozong jakod¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialéw.
Wykonawea zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgey,
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z
czgstotliwo$cia zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$é sa okre§lone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inzynier / Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego §wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwick niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia e
beda tak powazne, Ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier / Inspektor Nadzora
Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopuscei je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$§¢ tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane 7 organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobicranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badari.

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek,

Pojemmiki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawee do
badan wykonywanych przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bgdg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Na zlecenie Inzyniera / TInspektora Nadzorn Inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwoscei co do jakodeld, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badafi pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Waszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pizez InZyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZzyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru Iub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
InZzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.00. Wymagania oedlne 19

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w
programie zapewnienia jakodci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez Wykonaweg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniad
zgodno$¢ materiatéw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wlasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badait dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien pobieraé prébki materialéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oprze
si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja
projektowg i ST. MoZe réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badafi i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuécié do uzycia tylko te materiaty,
ktére posiadaja:

L. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spehniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkiy przemystowe muszg posiada¢ ww. doknmenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badafi
bgdg dostarczone przez Wykonawce InZzynierowi / nspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Takiekolwiek materialy, ktére nie speiniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8, Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziemnik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
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obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy urzad nie wyda
dziennika budowy, Wykonawca bedzie prowadzil dziennik budowy wewngtrzny.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatizony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwaty techniks, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia
jako$ci i harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegblnych elementow robot,

- przebieg robét, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

~ wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i femperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegbinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

~ dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
7 podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszezeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskicgo wpisane do dziennika budowy
Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera / Inspeklora Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecein Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiar6w.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaft Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera / Tnspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

(4) Pozostalte dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy, _
¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera /
Inspektora Nadzorn Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwick biad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét, Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstodcig wymagang do celu
miesigcznej platnodci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym pizez Wykonawce i Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Forma i
zakres obmiaru robét pod katem rozliczenia bedzie formulowana przez umowe Wykonawcey 2
Zamawiajagcym. W przypadku ryczaftu zakres obmiaru zostanie okreslony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

7.2. Zasady okre§lania ilo§ci robét i materiatéw
Dlugodci i odlegtosci pomigdzy wyszczegllnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowe;.
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Jedli ST wladciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m?® jako dlugodé pomnozona przez $redni przekrgj.

loéci, kiére majg byé obmierzone wagowo, bgdg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasic obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia
te lub sprzet wymagajg badafi atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wazystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4, Wagi i zasady wazenia

Wrykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnoSnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnoéci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robét, a takze w przypadkn wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, kidrego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robét
W zaleznoéci od ustalef odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢dciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcyeh zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu

robot.
QOdbioru robét dokonuje Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.,
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Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Takos¢ i ilo§¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskicgo na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw  badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacig
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czedcei robét. Odbioru
czgSciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét, Odbioru robét
dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

8.4. Odbiér ostateczny robat
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera / Inspektora Nadzora Inwestorskiego zakoficzenia robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioin ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskicgo i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badai
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalefi przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania
robot uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub  robét
uzupelniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwic swoje
czynnosct i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.,

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako§¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsy i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcefi, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt
odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupeltniajgce lub zamienne),
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recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

iew. PZI,

6. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
iew. PZI,

7. opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokument6éw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozente lini
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robét wladcicielom urzadzen,

9. geodezying inwentaryzacj¢ powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawceg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Sohow

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnyni.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu =z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skatkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosei jest wartosc¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnodci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezpodrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
-~ warto§é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagain warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w  D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegblnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem / Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnierl wynikajgcych z postepu robét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i ofwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)oplaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e}konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowat i
drenazu,

(f) tymczasows przebudowe urzadzei obeych,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

(b)utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

{(a)usunigcie whudowanych materialéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty organizacji ruchu na czas budowy wraz z projekiem, uzgodnieniami, utrzymaniem i
wyniesieniem w terenie ponosi Wykonawca i powinien taki koszt skalkulowaé w swojej ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
Zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidiki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi
zmianamni).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01.

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t przy przebudowie drogi gminnej ul. Andrzeja Grubby w
migjscowosci Trabki Male.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
pizy realizacji umowy na wykonanie robdt zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z. wszystkimi czynno$ciami umoZliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej oraz poloZenia obiektéw inZynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych 2z odtworzeniem trasy i punktéw

wysokosciowych wchodza,

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw giéwnych osi trasy
i punktéw wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokodciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

¢) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreélenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczakowy i
kolhcowy punkt trasy.

1.4.2, Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.
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2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy naleZy stosowad pale drewniane z gwozdziem lub
préfem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosei okolo 0,50 metra,

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punkiow
zatamania trasy, powinny mie¢ &edniceod 0,15 do 0,20 m i diugoséod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane &ednicy od 0,05
do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe &ednicy 5 mm i dtugosei od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dtugo&¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokany.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Sprz¢t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punkiéw wysoko&ciowych mnalezy stosowal
nastépujaey sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- laty,
— tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnoéci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy moZna przewozi¢ dowolnymi $&odkami
transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od | do 7).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane
zawierajgee lokalizacjei wspdlrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw.

W oparcin o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadziC obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okredlone w dokumentacji
projektowe] s§ zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu, Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze
irzeczywislte rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreSlonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgee z rdznic rz€dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgeego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczéte
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez InZyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty po&ednie osi trasy muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okredlajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez
InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeft w czasie trwania robét. JeZeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odiworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robdt nalezg
do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysoko$ciowych
Punkty wierzcholtkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w
sposob trwaly, przy uZyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
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punktéw pomocniczych, potoZonych poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtost
pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moZe przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zaloZy¢ robocze punkty wysokoéciowe (repery robocze) wzdiuz
osi trasy drogowej, a takZe przy kazdym obiekcie inZynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhiZ trasy drogowej w terenic
plaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleZnie od jego Konfiguracji.

Repery robocze naleZy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na
stabilnych, istnigjacych budowlach wzdluZ irasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repery
robocze nalezy zalozyé w postaci shupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez InZyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rzedne reperéw troboczych nalezy okre$laé z takg dokladnoécig, aby Stedni biad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwéjng w nawigzaniu
do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okredlenie nazwy reperu i jego 1z€dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projcktowg oraz inne dane
geodezyjne przckazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okredlonej w dokumentacji projektowej.

0§ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach po$ednich w
odlegtodei zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie 1zadzigj niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moZe by¢ wicksze niz 3 c¢m dla autostrad i drég ekspresowych [ub 5 cm dla
pozostalych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyC z dokladnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreSlonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleZy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwezas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i
wykopéw na powierzchni terenu (okreélenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw naleZy stosowaC dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypdéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr
oraz wykopéw glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$C ta co najmnie;j
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i
wykop6éw o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa
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5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych

Dia kazdego z obiektow mostowych naleZy wyznaczyé jego poloZenie w terenie poprzez:
a} wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punkiéw okreSlajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnodei
przycz6tkéw i filaréw mostéw i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.
Polozenie obiektu w planie nalezy okredli¢ z doktadnoscig okredlong w punkcie 5.4,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakodei robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreSlonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiarn robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pki 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Tednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czefcig obmiara robét
mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedklada Inzynierowi / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoei podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania

ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Nk

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko&ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,
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1. WSTEP

1.1.Przediniot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbitrkg elementéw drég przy przebudowie drogi
gminnej ul. Andrzeja Grubby w miejscowoscei Trapki Male,

1.2, Zakres stosowania ST

Specylikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post€powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbidrke
warstw nawierzchni wraz z podbudowa (z drogowych).

Materialy pochodzace z rozbidrki drég, ulic oraz ogrodzef bedg w uzgodnieniu
z Inzynierem / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego klasyfikowane na dwie grupy:
- przeznaczone do utylizacji,
- przeznaczone do przekazania Zamawiajgcemu na wskazane skladowisko.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgee robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiakéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzétu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélue” pkt 3.
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3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdl zwiazanych z rozbiérkg elementéw drég moze byé wykorzystany
sprzet podany poniZej, lub inny zaakceplowany przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:
spycharki,
ladowarki,
samochody ci€zarowe,
zrywarki,
mioty pneumatyczne,
pily mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4., TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt

4,2, Transport materialéw z rozbidrki
Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowd, ST lub wskazanych
przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Jedli dokumentacja projekiowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiétkowej, Inzynier / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moZe poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okre§lony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiétkowe mozna wykonywaé mechanicznie fub recznie w sposéb okreSlony w
ST lub przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie elementy mozZliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoécig
Wykonawcy, powinien on przewicZC je na miejsce okre&lone w ST lub wskazane przez InZyniera
/ Tnspektora Nadzorn Inwestorskiego.

Elementy i matetialy, ktére zgodnie z ST staja si¢ wlasnocig Wykonawcey, powinny byé
usuni€te z terenu budowy,

Doly (wykopy) powstale po rozbidree elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw znajdujace
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szezegblnosei nalezy zapobiec gromadzeniu sig w
nich wody opadowej.
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Doty w micjscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zageici6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6,

6.2. Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnodci wykonanych rob6t
rozbidrtkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszezenie  gruntn  wypehiajgcego  ewentualne doly po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetniaé odpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obniiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowgrobét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg i ogrodzen jest:
dla nawierzchni z podbudowg, chodnikéw - m* (metr kwadratowy),
dla kraweznika, obrzeZy- m (metr), '
dla znakéw drogowych i stupkdw - szt. (sztuka)
dla przepustdéw — szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PE.ATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni wraz z podbudowa (jezdni i zjazdéw):
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni wraz z podbudows,
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ewentualne przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z
uloZeniem np. na pobocza (po uzgodnieniu z Inwestorem),

zatadunck i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

wyréwnanie podioza i uporzgikowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiérki kraweznikow, obrzezy, przepustow:

odkopanie kraweZznikéw, obrzeZy i opornikéw wraz z wyj€ciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,

zaladunek i wywiezienie materiaiu z rozbidrki,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

¢) dla rozbidrki znakow drogowych:

demontaZ tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie slupkow,

zasypanie dotéw po slupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12,
zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych, ktére zostang zrealizowane przy
przebudowie drogi gminnej ul. Andrzeja Grubby w miejscowoéci Trapki Mate,

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post€powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasic budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.
Zakres wykonania wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje wykonanie wykopu z
transportem gruntu na odklad/wysypisko. Jedli dokumentacja nie zaklada odhumusowania terenu
to odhumunsowanie naleZy wliczyé w zakres wykopu,

Lokalizacj¢ wystepowania gruntéw nieprzydatnych jako materiat budowlany,
przeznaczonych do usunigcia z terenu budowy zawiera dokumentacja projektowa.

1.4. OkreS§lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spelniajgca warunki
statecznoéei i odwodnienia.

1.4.2. Gteboko$C wykopu - r6Znica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$C jest mniejsza niz 1 m.,

1.4.4. Wykop &redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasgdrogowg

1.4.6. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu,
okreslona wediug wzoru:

_ o
15 _pds

gdzie:

Pa - gestosC objetosciowa szkieletu zageszezanego gruntu, (Mg/m®), stuzaca do oceny
zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m’),

Ps s - maksymalna gestos objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei
optymalnej, (Mg/m*), okre§lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-
B-04481, stuzaca jako warto$C odniesienia do oceny zage€szczenia gruntu w robotach
ziemnych.

1.4.7. Wskaznik réZnoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$C gruntéw
niespoistych, okredlona wedlug wzoru:
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_du
da
gdzie:
deo- Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio- &rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

U

1.4.8. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$C charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedlug wzoru:

gdzie:
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigZeniu badancj
warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcidzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,

1.4.9, Pozostate okre8lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normanii i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w ST
D-00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2, Podzial gruntéw

Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil
podioze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pélsztywnych powinien charakteryzowaé sie grupg noénodei Gi. Gdy podioZe nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nofnosci, naleZy podloZe doprowadzié do grupy nosnoéei G,
zgodnie z dokumentacja projektowgi ST.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowoéei wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegdl |led- Grupy gruntéw
nienie
wladciwosei | nostki. |niewysadzinowe | wapliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu = IUMOSZ - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty = zwietrzelina ~ glina piasz- czysta zwigzla,
= Zzwir gliniasta glina zwiezla, glina pylasta
- pospélika - rumosz gliniasty zwigzla
- piasek gruby - Zzwir gliniasty - il, il piaszezysty, il pylasty
- piasek &edni - pospélka gliniasta | bardzo wysadzinowe
- piasek drobny - piasek gliniasty
- zuzel - pyl, pyt piasz-czysty
nierozpadowy - glina piasz- czysta, glina, glina
pylasta
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Lp. | Wyszczegdl |Jed- Grupy gruntéw

nicnie
wladciwoéei |nostki. |niewysadzinowe |wapliwe wysadzinowe
= il warwowy

2 Zawarto&s

czastek %

0,075 mm <15 od 15 do 30 >30

0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilamnosé

bierna Hiy, m <10 = 1,0 > 1,0
4 Wskaznik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopriu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetoéei robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosei robdt ziemnych, zostaly za zgodg InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypéw lub wykonanie prac objétych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosei gruntéw przydatnych ze zrédel whasnych, zaakceptowanych
przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendéw na odklad naleZy do obowiazkéw Zamawiajacego,
o ile nie okredlono tego inaczej w kontrakcie. InZynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ,
Inspektor Nadzorn Inwestorskiego mozZe nakazaé pozostawienic na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynic z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnogei.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprz¢t do robot ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazal sie
mozliwoécig korzystania z nastépujgeego sprzétu do:
= odspajania i wydobywania gruntéw,
~ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grontéw,
- transportu mas ziemnych,

Sprze€tu zageszezajacego.
4, TRANSPORT

4.1, Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntéw

Wybér &rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetodei, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegtoéei
transportu.  Wydajnoé¢ &odkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnogcei sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglo&ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczeth Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transpott, o ile zwigkszone odlegloscei
nie zostaly wezeéniej zaakceptowane na piémie przez InZyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Spos6b wykonania wykoepu

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowal ich stateczno$C w catym
okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzer, wynikajgcych =z nieprawidlowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawce.

Wykonawea powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réZnym stopniu
przydatnosei do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajaey ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byC bezpoStednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier / Inspektor Nadzoru
Tnwestorskiego dopuéci czasowe skiadowanie odspojonych gruntéw, naleZy je odpowiednio
zabezpieczy$ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotyczace zag¢szezenia i noSnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i micjscach zerowych robét ziemunych powinno
spetniaé wymagania, dotyczace minimalnej warto&ci wskaznika zageszezenia (1), podanego w
tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartodci wskaznika zageszezenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych

Minimalna warto$¢ I, dia:

Strefa innych drog

korpusu kategoria kategoria ruchu
ruchu KR1-KR2
KR3-KR6

Gérna warstwa o grubosei| 1,03 1,00

20 cm

Na gtebokoéei od 20 do 50

cm od powierzchni robét 1,00 0,97

ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed uloZeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogedeié do
wartoéci I, podanych w tablicy 2,

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okredlone w tablicy 1 nie mogg byé osiggnicte
przez bezpoSrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaC &odki w celu ulepszenia
gruntu podioZa, umoZliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoéci wskaZnika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

54. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubod¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyZej rzédnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie rach maszyn wykonujgeych te czynno$¢ budowlang Moze odbywaé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzeil powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzef powierzchni robGt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.,

5.5. Dokladnos¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny byé
wigksze niz + 10 cm. RéZnica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
mozZe przekracza¢ + 1 cm i -3 cn.

Szeroko$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moZe r6znié sig od szerokoéei projektowanej o
wigeej niz + 10 em, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraZnych zatamart w planie.

Pochylenie skarp nie powinno 16zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartofci wyrazonej tangensem kga. Maksymalne nieréwnoéci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ * 10 cm przy pomiarze latg 3-metrowd, albo powinny byé spelnione inne
wymagania dotyczace nierdwnosei, wynikajaee ze sposobu umocnienia powierzehni skarpy.

5.6. Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwalg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnoéel, jak réwnieZz za dowieziony grunt,

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umoZliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robét ziemnych., Wykonanie wykop6w powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si€niwelety.

- e " P T T L o ey r .
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W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaC odpowiedni spadek podiuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umoZiwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byC
mniejszy niz 4% w przypadku grontéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzglednié¢ ewentualny wplyw kolejnodei i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie post€pu roh6t ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykop6éw

6.2.1, Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreSlonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowg,
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
- wia&ciwe ujecic i odprowadzenie wéd opadowych,
- wladciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2, Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szezegblng uwage nalezZy
zwrdeié na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajaey ich wlasciwoécei,

b) zapewnienie stateczno$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakohczeniu,

d) dokladno$t wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenic goérnej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$C oraz zakres badant i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw do odbiorn korpusu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3. Czestotliwo$C oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czéstotliwose badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci | Pomiar taémg, szablonem,
korpusu ziemnego tatao dlugosci 3 m
2 Pomiar szerokosci dna]i poziomnicalub niwelatorem,
rowéw
3 Pomiar rzednych | w odstepach co 200 m: na prostych,
powierzchni  korpusu | w punktach giéwnych tuku,
Ziemnego
4 Pomiar pochylenia | co 100 m na tukach o R 2 100 m,
skarp
5 Pomiar réwnosci | co 50 m na fukach o R< 100 m
powierzchni korpusu oraz w miegjscach
6 Pomiar réwnoéci skarp | ktére budza watpliwosei
7 Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podluznego 50 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni korpusu
8 Badanie  zageszczenia| WskaZnik zageszezenia okre8laC dla  kazdej
gruntu warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na kazde 1000m?

6.3.2. Szeroko&C korpusu ziemnego

SzerokosC korpusu ziemnego nie moze r6znié sie od szeroko$ei projektowanej o wiecej
niz+ 10 cm.

6.3.3. Szeroko$E dna rowdw

Szeroko$¢ dna rowdéw nie moze rézni¢ sie od szerokoéi projektowanej o wiecej
niz+ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzegdne korony korpusu ziemnego nie moga réznié sie od rzednych projektowanych o
wiecej niz-3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moZe r6zni€ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartoéci pochylenia wyraZonego tangensem kata.

6.3.6. R6wno$é korony korpusu

Nieréwnosci powierzehni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowg nie mogg
przekraczaé 3 cm,

6.3.7. Rowno$6 skarp
Nieréwnosei skarp, mierzone latg 3-metrows, nie mogg przekraczaé £ 10 cm.
6.3.8, Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzgdnych wysokodciowych, nie moZe dawaé réZnic, w stosunku do
rz&dnych projektowanych, wickszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntn
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Wskasnik zageszezenia gruntu okre§lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé
zgodny 7z zaloZonym. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozZna okre§li¢ wskaznika
zageszezenia nalezy okre§li¢ wskaZnik odksztalcenia Io, zgodnie z normg PN-5-02205:1998.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagaft podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie spetniajace wymagail zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie InZzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wizystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okredlonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonaweena jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcey, Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moZe
uznaé wade za nie majacq zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i
wielko$C potracen za obniZzong jako$C.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét
Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si€ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
inzyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosei
Zasady platnogei zostaly okre$lone w dokumentach kontraktowych zawartych miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia - Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia { wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksziatcenia nawierzchni
podatnych i podtoZa przez obciggzenie ptytg

9. BN-77/8931-12 QOznaczenie wskaZnika zaggszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,

10. Tnstrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsziywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

12. Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.03.01.

WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

L.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru nasypdw, ktére zostang zrealizowane przy pizebudowie drogi gminnej ul.
Andrzeja Grubby w miejscowodci Trabki Male,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwiazanych z realizacjg zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie nasypéw z gruntéw mineralnych
pozyskanych z dokopu lub z wykopu jedli dokumentacja projektowa to dopuszcza,

1.4, Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$é jest mniejsza niz 1 m,

1.4.2. Nasyp &edni - nasyp, ktérego wysoko$6 jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.3. Nasyp wysoki - nasyp, kiérego wysoko$G przekracza 3 m,

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, poloZone poza pasem robét
drogowych.

1.4.4. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiczienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa

1.4.5. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zag€szezenia gruntu,
okre§lona wg wzoru:

:ﬁg_

* s

gdzie:

o - gestodt objetodciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
Mg/?),

o1 - maksymalna gestoSE objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodei optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, sluZzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?),

14.6. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakieryzujaca zageszczalno$é gruntéw
niespoistych, okredlona wg wzoru:

d
=280

dm
gdzie:

teo - $&ednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
di - $&ednica oczek sita, przez kiére przechodzi 10% gruntu, (mm),
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1.4.7. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wiclkod¢ charakteryzujgea stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
B
Iy = E
gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigZeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E» - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciggzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.8. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si@ migdzy innymi duzg wytrzymatoseia
oraz wodoprzepuszczalnoéeig, zgodny z PN-1SO10318:1993, PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki obejmujg  geotkaniny, geowidkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, gcomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.

1.4.9. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
L.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny speiniaC wymagania
okre8lone w PN-5-02205 :1998
Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydamoéé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-8-02205 :1998

) Przydatne Tre&¢
Przeznaczenie Przydatne 7. zastrzeZeniami zastrzeZenia
1. Rozdrobnione 1. Rozdrobnione - gdy pory w gruncie
Na dolne warstwy grunty skaliste twarde | grunty skaliste skalistym bedg
nasypow ponizej oraz grunty miekkie wypelnione gruntem
strefy przemarzania kamieniste, lub materiatem
drobnoziarnistym
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, Przydatne Tresé
Przeznaczenie Przydatne Z zastrzezeniami zasirzeZenia
2. Zwietrzeliny i - gdy bedg wbudowane
rumosze gliniaste w miejsca suche lub
3. Piaski pylaste, zabezpieczone od wod
piaski gliniaste, pyly | gruntowych i
piaszczyste i pyly powierzchniowych
zwietrzelinowe, 4. Piaski préchniczne, | - do nasypdw nie
rumosze i otoczaki z wyjgkiem wyZzszych niz 3 m,
2. Zwiry i pospdiki, pylastych piaskéw zabezpieczgnych przed
réwniez gliniaste préchniczych zawilgoceniem
3. Piaski grubo, 5. Gliny piaszczyste, | - w miejscach suchych
Srednio i gliny i gliny pylaste | lub przejé&iowo

drobnoziarniste,
naturalne i lamane
4. Piaski gliniaste z
domieszka frakeji
Zwirowo-kamienistej
{morenowe) o
wskazniku
réznoziarnis-tosci
Uz1s

5. ZuZle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwalow
(powyzej 5 lat)

6. Fupki
przywegltowe
przepalone

1. Wystewki
kamienne o
zawattoéei frakeji
ilowej ponizej 2%

oraz inne o w, < 35%

zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezle, gliny zwiezle
i gliny pylaste zwiezle
oraz inne grunty o
granicy ptynno&ci wy,
od 35 do 60%

- do nasypéw nie
wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki
kamienne gliniaste o
zawartosei frakcji
itowej ponad 2%

- gdy zwierciadlo wody
gruntowej znajduje sie

na gteboko$ci wigkszej
od kapilarnogci biernej

gruniu podtoza

8. Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z
nowego studzenia (do
5 lat)

- 0 ograniczonej
podatnodei na rozpad -
laczne straty masy do
5%

9. Hotupki - gdy wolne

przyweglowe przestrzenie zostang

niepizepalone wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioly lotne i - gdy zalegajaw

mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

miejscach suchych lub
sgizolowane od wody
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Py ) ‘ Przydatne Tres
fzeznaczente Przydatne Z zastrzeZeniami zastrzeZenia

Na gdrne warstwy na-
Sypéw w stre-

1. Zwiry i posp6iki

2, Piaski grubo i
&ednio-

ziarniste

3. Ttotupki
przyweglowe
przepalone
zawierajgce mniej niz

1. Zwiry i pospétki
gliniaste

2. Piaski pylaste i
gliniaste

3. Pyly piaszczyste
pyly

4, Gliny o granicy
ptynnosi mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny
popiotowo-zuZlowe z

- pod warunkiem
ulepszenia tych
gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement,
wapno, aktywne

popioly itp.

fie przemar- 15% ziarn mniej- wegla kamiennego
zania szych od 0,075 mm 6. Wysiewki
4. Wysiewki kamienne gliniaste o
kamienne o zawartodei frakciji
uziarnieniu itowej >2%
odpowiadaj T IV
P A & 7. Zuzle - drobnoziarniste i
cym pospotkom lub . . . )
i wielkopiecowe i inne | nierozpado-
Zwirom )
metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski - 0 wskazniku no$nosci
drobnoziarniste W2 10
W wykopach i Grunty wapliwe i - gdy sgulepszane
miejscach zerowych | Grunty wysadzinowe spoiwami (cementem,
do gtebokosei niewysadzinowe wapnem, aktywnymi
przemarzania popiotami itp.)

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

Lp. | Wyszczeg6l [Jed- | Grupy gruntéw
nienie
wiasciwosei |nostki |niewysadzino | wepliwe wysadzinowe
we
1 |Rodzaj - IuUmosz - piasek matlo wysadzinowe
gruntu niegliniasty pylasty - glina piasz- czysta zwiezla,
= Zwir - zwietrzelina glina zwiezla, glina pylasta
- pospdétka gliniasta zwi€zlia
— piasek = IUMmosz ~ il, il piaszczys-ty, it pylasty
gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek - Zwir - piasek gliniasty
&edni gliniasty ~ pyl, pyl piasz-czysty
- piasek - pospoéika - glina piasz- czysta, glina, glina
drobny glintasta pylasta
- zuzel = it warwowy
nierozpado
wy
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Lp. | Wyszczegdl [Jed- | Grupy gruntéw
nienie

wladciwodei |nostki | niewysadzino | waipliwe wysadzinowe
we

2 | Zawarto$¢

czaptek %

£ 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30

<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarno&é

bierna Hiw m < 1,0 2 1,0 > I,O
4 1 Wskaznik

piaskowy > 35 od 25 do 35 <25

WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetoéei robdt ziemnych i za zezwoleniem InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosei robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niZz budowa
nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosei gruntéw przydatnych ze Zrddet whasnych, zaakceptowanych
przez InzZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego,
o ile nie okredlono tego inaczej w konirakcie. Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moZe
nakaza¢ pozostawienie na terenic budowy gruntéw, kidrych czasowa nieprzydatno$é wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoéci.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetn podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca pirzystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie
moZiwoécig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,

itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skizyniowe),
— sprz€iu zageszezajgeego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
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3.3. Dobor sprzetu zageszczajgcego
Sprzet do zageszczania zaproponowany przez Wykonawce powinien byC zatwierdzony
przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér &odkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
rodzaju gruntu (materiah), jego objétodei, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosei
transportu. Wydajno$é &odkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnoéei sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtoéei transportu ponad wartosei zatwierdzone nie moZe by¢ podstawa
roszezefh Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci
nie zostaly wczedniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno byG wskazane w dokumentacji projektowej, w inmych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawce musi by¢ ono zaakceptowane przez InZyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, Zeby zapewni¢ przewéz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odleglodciach. O ile to moZliwe, transport gruntu powinien odbywa¢
sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu,

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w dokopie

Pozyskiwanic gruntu z dokopu moZe rozpoczaC sie dopiero po pobraniu prébek i
zbadanin przydatnosei zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na
piémie przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gleboko$C na jakg nalezy ocenié
przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac,

5.3. Wykonanie nasypoéw
5.3.1. Przygotowanie podioza w obrébie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoficzy¢
roboty przygotowawcze, okreSlone w ST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
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5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i no$nosE w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszezenia gruntéw rodzimych,
zalegajgcych w strefie podioZza nasypu, do glebokosei 0,5 m od powierzchni terenu, JezZeli
warto$C wskaznika zageszezenia jest mniejsza niz okredlona w tablicy 3, Wykonawca powinien
dogescié podloZe tak, aby powyZsze wymaganie zostato spelnione.

JeZeli wartodei wskaznika zageszezenia okreSlone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete
przez bezpodrednie zageszczanie podloZa, to naleZy podjaé &odki w celu ulepszenia grantu
podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartoéci wskaZnika zageszezenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypéw do glebokodei 0,5
m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$¢ I dla:

0

wysokosci,

m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR LKR2

do2 0,97 0.95

ponad 2 0,97 0.95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu podioZa nasypu na podstawie
pomiaru wtérnego modulu odksztatcenia B, zgodnie z PN-02205:1998

5.3.2. Wybdr gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw

Wybdér gruntéw i materialtéw do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypéw
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podiuznego, ktére okreSlono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W celu zapewnienia statecznodci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegaC nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

b) Grubo&¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowicdnio dobrana w zalezno&i od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez InZyniera / nspektora Nadzoru
Inwestorskiego prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wladciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej gruboéei na calej szeroko$ei nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by€ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukszialtowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nast€puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem &cieku. Takie uksztaltowanie

AT
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gérej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni
poflizgu w gruncie tworzgeym nasyp.

f) Gérng warstwe nasypu, o grubofei co najmniej 0,5 m nalezy wykonaC z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaZniku wodoprzepuszezalnodei Ko 2 6 *10 7 mfs. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiadciwosciach, InZynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskicgo moZe wyrazi€¢ zgod@ na ulepszenie glrnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku noénosi i mrozoodpornoéei konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o gruboéci co najmniej 0,5 m powyZej najwyZszego poziomu wody, naleZy wykona¢
z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byC bezzwlocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier / Tnspektora Nadzoru Inwestorskiego moze dopuéei¢ czasowe sktadowanie
gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych, na diugosci réwne;
dtugoéci klina odlamu, zaleca sie stosowanie grantéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i wiaduktéw, bez ulepszania gruntéw
spoiwem, mogg byé stosowane Zwiry, pospéiki, piaski &rednioziarniste i gruboziarniste, o
wskazZniku réznoziarnistoci U25 1 wspélezynniku wodoprzepuszezalnosei ki > 107 mfs.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogoine,
sformutowane w pkcie 5.3.3.1. WskaZnik zageszezenia gruntu I powinien byC nie mniejszy niz
1,00 na catej wysokosci nasypu.

5.3.3.3. Wykonanic nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywa¢ jednocze$nie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu, Dopuszcza si€ wykonanie
przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wecinkach)
wykonanych w poptzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w
obrebie przekopu nalezy uwzglednié wymagania okreslone w punkcie 5.3.3.5.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylodci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczyC nasyp
przed zsuwaniem si€ przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg dokumentacji projektowej,
b) wykonanie rown stokowego powyZej nasypu.

Przy pochytodciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosei
nasypu przez podparcie go murent Oporowyim.

5.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywa w jego skarpie stopnie o
wysoko&ci 0,5 m wg PN-5-02205 ,,Roboty ziemne”,

Wyciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o r6znych wiadiwoseiach lub w r6znym czasie.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno§6 gruntu przekracza warto$6
dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnodei optymalnej o wigcej niz 10% jej wartoéei.
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Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastepnej warstwy
gruntu,

Osuszenie mozZna przeprowadzi€¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakoticzeniu robdt ziemnych powinny byé réwne i mieé spadki
potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wediug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie naleZy pozostawiaC nie zageszezonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osuszyC jej i zagefcié w czasic zaakceptowanym przez InZyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, to moZe on nakaza¢ Wykonawcy usuni€cie wadliwej warstwy.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypdéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggni€cic w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza si@ wbudowania w nasyp gruntéw zamarzniglych lub gruntéw
przemieszanych ze $niegiem lub lodem,

W czasie duzych opadéw Sniegu wykonywanie nasypéw powinno byé przerwane. Przed
wznowieniem prac naleZy usungé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeh warstwa niezaggszczonego gruntu zamatzla, to nie naleZy jej przed
rozmarzni€ciem zageszezaé ani uktadaé na niej nastepnych warstw,

5.3.4. Zagegszczenie gruntu
3.3.4.1. Ogdlne zasady zage€szczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztoZeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzétu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

RozloZone warstwy gruntu naleZy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi,

5.3.4.2, Grubo$C warstwy

Grubo$¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbe przejdé maszyny vageszcezajace)
zaleca sig@ okredli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$€ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j, z
tolerancjg
a) w gruntach niespoistych 12 %
b) w gruntach mato i érednio spoistych +0 %, -2 %
Sprawdzenie wilgotno$éci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoéeig
okredlong w punktach 6.3,2 1 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zageszcezania

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy naleZy
okredlac za pomocg oznaczenia wskaZnika zageszczenia lub por6wnania pierwotnego i wtérnego
modulu odksztatcenia,

Kontrole zag€szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i widmego modulu
odksztalcenia, okreSlonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowaé tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okredlenic wskaZnika zageszczenia I,
wediug BN-77/8931-12,
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Wskaznik zageszezenia gruntéw w nasypach, okrestony wediug normy BN-77/8931-12,
powinien na calej szerokosei korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartoéci wskaZnika zageszcezenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$C 1, dia:

Strefa
nasypu kategoria ruchu kategoria ruchu

KR3-KR6 KRI1-KR2
Gérna warstwa o grubosei 20 cm 1,00 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych:
-0,2do1,2m 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gieébokoéci od powierzchni
rob6t ziemnych ponizej:
-1,2m 0,97 0,95

Tako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gruntéw dla ktérych trudne
jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ warto$C wskazZnika odksztalcenia Io
okredlonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998,

WskazZnik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
Q) dla zZwiréw, pospédtek i piaskéw
2,2 przy wymaganej wartosei 1,21,0,
2,5 przy wymaganej wartoéci I, <1,0,
B} dla gruntéw réznoziarnistych (2Zwiréw gliniastych, pospdiek gliniastych, pyléw
piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) —
3,0,
¥) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

Jezeli badania kontrolne wykaZza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosei optymalnej i
powtérnie zage&eiC. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaZnika zageszezenia, Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowa¢ nowy material, o
ile Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego
zZageszcezenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Odcinek doéwiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300
m?, powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uklada sig grunt
czlerema pasmanmi o szerokodei od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegélne warstwy ukladanego
gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$6 z tym, Ze wszystkie muszg miesciC sie w
granicach wlasciwych dla danego sprzefu zageszezajacego. Wilgotno$¢ gruntu powinna byé
réwna optymalnej z tolerancja podang w punkeie 5.3.4.3. Grunt uloZony na poletku wedlug
podanej wyZej zasady powinien by¢ nast€pnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny
nalezy okre$li¢ wskaZniki zageszczenia, dopuszczajge stosowanie innych, szybkich metod
pomiary (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).
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Oznaczenie wskaZnika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z
ktorych co najmniej 2 powinny umoZliwi¢ ustalenie wskaznika zageszezenia w dolnej czesei
warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami
podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si€ wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejéé oraz
grubo$é warstwy rozkladanego gruntu.

54. Odktady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi
materialami, ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopdw, a ktdre nie bedg
wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa,

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jeZeli:

a) stanowig nadmiar obj€toSci w_ stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z
budowa trasy drogowej,

¢) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materialéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moZe przyjaC, Ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko
wéwezas, gdy zostalo to jednoznacznie okreSlone w dokumentacji projektowej, harmonogramie
robét lub przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.2, Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wilasciwodci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na
odkiad, materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania doléw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami,
dotyczgcymi wbudowania i zageszezania gruntéw oraz wskazéwkami InZyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

lezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objétosci w sposéb okreSlony
powyZej, materialy te nalezy pizewiezé na odklad.

Lokalizacja odkladu powinna byé wskazana w dokumentacji projektowej lub przez
InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. JeZeli migjsce odkladu zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez InZyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. NiezaleZznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode wiaseiciela terenu.

Jezeli odklady sgzlokalizowane wzdhuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odklady moZna wykonaé z obu stron wykopu, jeZeli pochylenic poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegto§¢ podnéza skarpy odkladu od gérnej krawedzi wykopu
powinna wynosié:

— nie mniej niZ 3 m w gruntach przepuszezalnych,

— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykonac tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgeym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowaé
poniZej wykopu,

d) na odcinkach zagroZonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkdad nalezy wykonaé od
strony najcze€sciej wiejgeych wiatréw, w odleglodei ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jedli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu fub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanic on usuni€ty przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazai
InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen &odowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg
Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odkladéw, a w szezegdinosei ich wysoko$€, pochylenie, zageszezenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
ST. Jezeli nic okre$lono inaczej, naleZy przestrzegaC ustalenn podanych w normie PN-S-
02205:1998 to znaczy odklad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaftowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem.
Powierzchnie odkladéw powinny byC obsiane trawg, obsadzone kizewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki roine lub leéne, zgodnie z dokumentacjg projektowa

Odspajanie materialu  przewidzianego do przewiezienia na odkiad powinno by¢
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoZliwiajg jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projekiowej, ST lub
przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przewiezieniem gruntu na odkiad Wykonawca powinien upewniC sig, Ze spelnione
sg warunki okredlone w pkcie 5.4.1. JeZeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad
przez Wykonawce, zajdzie koniecznodé dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to
koszt tych czynnosei w catodei obcigza Wykonawce.

5.5. Dokladno$¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. RéZnica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
mozZe przekraczaC+ 1 emi-3 cm.

Szeroko$é gérnej powierzchni korpusu nie moze 162nié sig od szerokosci projektowanej o
wiecej niz + 10 em, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraZnych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowancgo o wigcej niz 10% jego
wartoéci wyraZonej tangensem kga. Maksymalne nieréwnoéci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spelnione inne
wymagania dotyczace nieréwnoéel, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa robot ziemnych

NiezaleZnic od budowy urzadzef, stanowiagcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonaG urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidlowe
odwodnienie,

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje
ich dlugotrwatg nieprzydatno$t, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpicnia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosei, jak réwnieZ za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgeych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoséci robét

Ogdlne zasady kontroli jakodci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci =z
wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa,
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

6.3. Sprawdzenie wykonania dokopu
Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnoéei z wymaganiami
okredlonymi w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W
czasie kontroli nalezy zwréci€ szczeg6lng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnotci rodzaju gruntu z okreSlonym w dokumentacji projektowej i ST,
b) zachowania ksztaitu zboczy, zapewniajacego ich statecznoss,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoficzeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.4.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenic jakoéci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnoéci z
wymaganiami okredlonymi w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacii
projektowej i ST,

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) badania przydatnodei gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

¢) odwodnienie nasypu

6.4.2. Badania przydatnoéei gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzgcej z nowego ZrGdla, jednak nie rzadziej niZ jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu
nalezy okredli¢ nast€pujace wiasciwosei:

— sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

~ zawarto$C czeéei organicznych, wg PN-B-04481:1988,

~ wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

=~ wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$é objetodciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,

- granice plynnosei, wg PN-B-04481:1988,

= kapilarnoé¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01. ‘

Zakres badan zostanie okre$lony na etapie budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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6.4.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoéci wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszezenia gruntéw o réznych whasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) gruboéci kazdej warstwy i jej wilgotnoei przy zageszcezaniu; badania nalezy przeprowadzié
nie rzadziej niZ jeden raz na 500 m® warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedlug pktu 5.3.3.1,
&) przestrzegania ograniczen, dotyczaeych wbudowania gruntéw w okresie deszez6w i mrozow.

6.4.4. Sprawdzenic zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioZa nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnoéei wartoci wskaZnika zageszezenia I, lub stosunku modutéw odkszialcenia z
wartoSciami  okreSlonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia
dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaZznika zageszczenia I powinno byé przeprowadzone wedhug normy BN-
77/8931-12, oznaczenie moduléw odkszialcenia wedlug normy PN-S-02205:1993.

Zageszczenie kazdej warstwy naleZy kontrolowaC nie rzadziej niz:
~ jeden raz w trzech punkiach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreSlenia wartosci L,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m’ warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego
i wtérnego modulu odksztalcenia, Dla korony robét ziemnych wymagany jest modut wtdrny
na poziomie 80MPa oraz stosunek zaggszczenia <2,5

Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaC do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkreinej warstwy nasypu lub podioZa pod
nasypem powinna byé potwierdzona przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wpisem w dzienniku budowy.

6.4.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidlowo$ci wykonania skarp,
- szerokogei korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowoéci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosei z
wymaganiami dotyczgeymi pochylen i dokladno&i wykonania skarp, okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST oraz w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokofci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na pozionie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoseig wynikajacg z wymiardw
geometrycznych korpusu, okredlonych w dokumentacji projektowej.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.5.1. Czestotliwo$6 oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwo$6 oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5.
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Tablica 5. Czestotliwo$C oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$C badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosei [ Pomiar tadma, szablonem, tata o dlugoci 3 m i poziomicg lub
korpusu zienmnego niwelatorem, w odst€pach co 200 m na prostych, w punktach
2 |Pomiar szerokosci dna|giéwnych tuku, co 100 m na lukach o R 2 100 m co 50 m na
rowdw fukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwoéci
3 | Pomiar rz&dnych
powierzchni  korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia
skarp
5 | Pomiar réwnosei

powierzchni korpusu

o

Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
podiuznego punktach wapliwych

powierzchni  korpusu
lub dna rowu

8 |Badanie zageszczenia| WskaZnik zageszczenia okredlaé dla kazdej uloZonej warstwy lecz
gruntu nie rzadziej niz w frzech punktach na 1000 m? warstwy

6.5.2. Szeroko$C korpusu ziemnego

Szeroko$C korpusu ziemnego nie moze ré6zni¢ sig od szerokoei projektowanej o wiecej
niz* 10 cm,
6.5.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg r62nié si¢ od rzednych projektowanych o
wigcej niz -3 cm lub +1 ¢m,

6.5.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moZe r6zni€ si€ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartodei pochylenia wyraZonego tangensem kéta,

6.5.5. Réwnos¢ korony korpusu

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa nie mogg
przekraczaé 3 cm.

6.5.6. Réwnosé skarp
Nierédwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowsg, nie mogg przekraczaé £ 10 cm.
6.5.7. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysokoSciowych, nie moze dawaé 1éznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz-3 em lub +1 cm.

6.5.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okredlony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by6
zgodny z zaloZonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadka gruntéw dla ktdrych nie

emmmy meee mmmwemp
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mozna okredlié wskaznika zageszczenia nalezy okredli¢ wskaZnik odksztatcenia Iy, zgodnie z
normg PN-S-02205:1998.

6.4, Sprawdzenie jakosci wykonania odkladu

Sprawdzenic wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci 7z wymaganiami
okre&lonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej 1 ST.
Szczegding uwage nalezy zwrdcic na:
a) prawidlowo$C usytuowania i ksztalt geometryczny odkladu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
¢) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacj€) odktadu,

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi rebotami

Wizystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jedli materialy nie spelniajace wymagani zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
wymieni je na wladciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech od okredlonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szedcienny).

Objeto$t ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szeéciennych jako réznica ogélnej
objetodci nasypéw i ogélnej obj€loci wykopéw, pomnigjszonej o objgoSC gruntéw
nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku objetodei gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetoét nasypéw bedzie ustalona w metrach szefciennych na podstawie obliczen z
przekrojéw poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po
usunieciu warstw gruntéw nieprzydainych.

Objetoét odkladu bedzie okre$lona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako
réznica objetodci wykopéw, powiekszonej o objeto$S ukopéw i objetosci nasypéw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzeZef sformutowanych w punkceie 5.4,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowd ST i

wymaganiami InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczaee podstawy platnosi podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zasady platno&ei zostaly okredlone w dokumentach kontraktowych zawartych miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcea,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4, PN-S8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

8. BN-04/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

9. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

podatnych i podioza przez obcigZenie plytg
Oznaczenie wskaZnika zag€szczenia gruntu

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
11. Tnstrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa

1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa

1997.

13. Wytyczne wzmacniania podioZa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,

Warszawa 2002,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych ze wzmocnieniem podloza pod konstrukcjg nawierzchni przy
przebudowie drogi gminnej ul. Andrzeja Grubby w miejscowoéei Trabki Mate.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postépowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadanta wymienionego w
punkcie 1.1

1.3.  Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania wzmocnienia
stabego podtoza pod konstrukejg nawierzchni jezdni, zjazdéw i miejsc postojowych.
Wyrdzniono nastepujgee rodzaje wzmocnienia:

- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa o gr. 15 cm,

14. Okredenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wlasciwej wytrzymaloécei na Sciskanie,
stanowi fragment noénej czedci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka grantu, cementu i wody, a w razie potrzeby
réwnieZ dodatkéw ulepszajaeych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo&ciach,

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukoficzenia procesu wigzania cementu,

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a
w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iloéciach, zageszezona i stwardniala w wyniku ukoliczenia procesu
wigzania cementu.

1.4.5. PodloZe gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

a) MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2, Cement

- Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
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- Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1,

- Tablica 1. Wia&iwo$ci mechaniczne i fizyczne cemeniu wg PN-B-19701

Klasa cementu

Wihasciwosei

Wytrzymato$C na &ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
Wytrzymato$6 na &ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej Mz 32,5
Czas wigzania:

- poczgek wigzania, najwczeéniej po uplywie, min. 60
- koniec wigzania, najpézniej po uptywie, h 12
Stalo$C objetodei, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywaé si@ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigey, mozna go
stosowaé za zgodg InZzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykazajego przydatnos¢ do robat.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowag piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spelniajgce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
Jaboratoryjnych wykaZg, ze wytrzymato$¢ na &ciskanie i mrozoodporno$é prébek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreSlonymi w p. 2.7,
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Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug

1 jUziarnienie

0) ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz:

€) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm,
%, nie wiecej niz:

2 | Zawarto$C cze€sei organicznych, barwa cieczy nad Wzorcowa PN-B-06714-26

kruszywem nie ciemniejsza niz:

30 PN-B-06714-15

15

3 | Zawarto$C zanieczyszczen obeych, %, nie wiecej 05 PN-B-06714-12
niz; ’

4 | Zawarto&s siarczandw, w przeliczenin na SQO;, { PN-B-06714-28
%, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpoSednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réZnych
rodzajéw kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowg wode pitng Gdy woda pochodzi z wapliwych
Zrodet nie moze by6 uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyZej podang norma lub do
momentu poréwnania wynikdw wytrzymalosci na Sciskanie prébek gruntowo-cementowych
wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa Brak r6Znic potwierdza przydatno$é
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem,

2.6. Dodatki ulepszajgce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie

nastepujace dodatki ulepszajace:

e) wapno wg PN-B-30020,

f} popioty lotne wg PN-S-96035,

g) chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgodg Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moga byé stosowane inne
dodatki o sprawdzonym dzialaniu, posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke,

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukeji nawierzchni drogowej, wytizymalo$é
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetniaé wymagania
okreSlone w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdl-
nych warstw podbudowy i ulepszonego podloza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymaloéé na Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej &ciskanie probek mrozo-
nasyconych woda (MPa) odpornosci
po7 po 28 dniach
dniach
1 | Warstwa kruszywa naturalnego :
s B od 1,0 od 1,5 0,6
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa do 1,6 do 2.5
2 | Warstwa kruszywa naturalnego - 0d0,5do 1,5 0,6
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
QOgélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wzmacniajgcej stabilizowanej
spoiwami powinien wykazaé sie¢ mozliwoécig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- mieszarek stacjonarnych i niestacjonarnych,
- ukladarek, koparek, réwniarek do rozkladania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
- zageszczarck plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszezania w miejscach trudnodostgpnych.

4. TRANSPORT
4.1, Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”
pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewoziC dowolnymi &odkami transportu, w
sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych. i
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem nie moZe byé
wykonywana wiedy, gdy podloZe jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie naleZy
rozpoczynaé stabilizacji kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
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3.3. Przygotowanie podloza

PodlozZe gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” i ST D-02.00.00
»Roboty ziemne”,

Paliki Tub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wezeéniej
przygotowane,

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzé&dach réwnoleglych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstépach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki grontu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma byé
ukiadana w prowadnicach, to po wytyczeniu warstwy wzmacniajacej nalezy ustawi¢ na podtozu
prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaly one &cidle linie krawedzi ukfadanej warstwy wediug
dokumentacji projektowej. Wysoko&¢ prowadnic powinna odpowiadaé gruboéci warstwy
mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagc—;szczonym Prowadnice
powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wplywem
oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.4. Skiad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé wartosei podanych w tablicy 4.
Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatoéciowe okredlone w p. 2.7,
przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
nmieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podioZa

Maksymalna zawarto$C cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioz

1 KR 2 - 6 8

do KR

6
2 KR 1 8 10 10

Zawarto$C wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnoéci optymalnej, okre$lonej
wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej
wartosci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanic w czasic budowy
wlasciwosci grunta lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 3.

5.5, Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skladniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w
iloéci okredlonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposaZona w
urzagdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile
krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez InZyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciaglego predkos$¢ podawania
materialéw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki spos6b, aby zapewnié
jednorodno$é mieszanki.
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Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnoéei optymalnej z tolerancjg +10%
i -20% jej warto$ci.

Przed uloZeniem mieszanki naleZy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodg,

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ ukladana przy pomocy ukladarek,
réwniarek, koparek. Grubo& ukladania mieszanki powinna byC taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubos$ci warstwy po zageszczeniu,

Przed zageszezeniem warsiwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podluznych i poprzecznych. Przy uZyciu réwniarek do rozkladania mieszanki nalezy
wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi€ przy zastosowaniu technologii gwarantujgeej odpowiednia réwnost
warstwy, po uzyskaniu zgody InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po
wyprofilowaniu naleZy natychmiast przystgpi¢ do zaggszczania warstwy.

5.6. Grubo&C warstwy
Projektowana grubod¢ warstwy wzmocnienia podloza z kruszywa stabilizowanego
cementem wynosi:
- 20 cm dla Rm=2,5 MPa,
- 15cm dla Rm-2,5MPa.

Wykonawea ma prawo za zgodg Inspektora Nadzorn Inwestorskiego wykonaC
stabilizacie kruszywa naturalnego metodg mieszania na miejscu pod warunkiem uzyskanig
wymaganych cech geometryeznych oraz wytrzymatodciowych podbudowy.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem naleZy prowadzi¢ przy
uzyciu walcéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych lub zageszczarek.

Zageszczanie warstwy wzmacniajacej o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sig od
krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo nakladajgcymi sig w strong osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczal sig od niZej
polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podiuZnymi, czeéiciowo nakladajacymi sig w strong
wyZej poloZonej krawedzi. Pojawiajece si@ w czasie zageszczania zaniZenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki
na peing gleboko&, wyréwnanie i ponowne zageszczenie, Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania
i obrébki powierzchniowej muszg byé zakoficzone przed uptywem dwéch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie naleZy kontynuowaé do osiggniecia wskaZnika zaggszczenia mieszanki
okreélonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-5-96012 i ST.

Specjalng uwage nalezy po$wiecié zageszezeniu mieszanki w ssiedztwie spoin
roboczych podtuznych i popizecznych oraz wszelkich urzgdzen obeych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zage€szczania lub w inny
sposéb wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warsiwy na peing grubo$é, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na
koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwoéci nalezy unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na calej szerokosci,

Jedli jest to niemoZliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa naleZy pionowq krawedZ wykonanego pasa zwilzy¢ woda Przy
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warstwie wykonanej bez prowadnic w uloZonej i zageszcezonej mieszance, naleZy niezwlocznie
obcigt pionowq krawedZ. Po zwilZeniu jej wodg nalezy wbudowaé kolejny pas. W podobny
sposéb nalezy wykonal poprzeczng spoing roboczg na potgezeniu dzialek roboczych, Od
obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapié wtedy, gdy czas pomigdzy
zakoficzeniem zageszezania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jezeli w niZej poloZonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezecej wyZej powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmmiej 30 cm dla spoiny
podluznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobéw:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowg w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

b) skropienic specjalnymi preparatami powlokotwérczymi posiadajacymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostkg, po uprzednim zaakceptowaniu ich uZycia przez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie
co najmniej 7 dni, _

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utoZzongna zaktad o
szerokodci  co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy
przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni,

Inne sposoby piclegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy
przeznaczone do pielegnacji mogg byC zastosowane po uzyskaniu akceptacji InZyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nie naleZy dopuszcza¢ Zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7
dni po wykonaniu, Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wytacznie
za zgodg InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.,

5.10. Odcinek priobny
Jezeli Inzynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczne wykonanie

odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien

wykona¢ odcinek prébny w ceha:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladania i zageszczania jest
wlasciwy,

- okre$lenia grubodei warstwy materialu w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
gruboéei warstwy po zageszczeniu,

- okreSlenia potizebnej liczby przejé¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaZnika
Zageszezenia warstwy.,

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uZyC materialéw oraz sprzetu takich, jakie bedg

stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera / Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca mozZe przystapié do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

prébnego przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.11. Utrzymanie warstwy wzmacniajgcej

Warstwa wzmacniajgca po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy, powinna
byC utrzymywana w dobrym stanie. JezeH Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg
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Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, gotowa warstwe wzmacniajacg do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawié wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewladciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robdt,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia bieZecych napraw ulepszonego
podioza uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady
deszczu i &niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruoch budowlany po okresie intensywnych
opadéw deszezu, jeZeli wystapi mozliwo$C uszkodzenia podbudowy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych w inny sposdb zaakceptowany przez InZyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpienicm do robét Wykonawea powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i
gruntdw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié wyniki tych badah InZynierowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$6 oraz zakres badanh i pomiaréw

CzestotliwodC oraz zakres badait 1 pomiardw w czasie wykonywania warstwy
wzmacniajacej stabilizowanej spoiwami podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Czestotliwo$é badan i pomiarédw

CzestotliwosC badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przypadajaca

na jedno badanie

Lp. Wyszezegdlnienie badan Minimalna liczba
badartt na dziennej
dzialce roboczej

1 {Uziarnienie mieszanki kruszywa

2 Wll_gomosc mieszanki  kruszywa  ze 5 600 m?
spoiwem

3 17Zageszczenie warstwy

4 | Grubo$é podbudowy 3 400 m?

5 | Wytrzymato$é na &iskanie
7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem
dla Rm=2,5 MPa 6 probek 400 m?

przy projektowaniu i w przypadkach
walpliwych

Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy

7 |cementu, kazdej zmianie

6 |Mrozoodpornoété

8 |Badanie wody dla kazdego wapliwego Zrédia

dla kazdej partii i przy kazdej zmianie
9 |Badanie wla&ciwosci kruszywa rodzaju kruszywa

Zakres badart naleZy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed wykonaniem robdét.

6.3.2. Uziarnienie kruszywa

Prébki do badan naleZzy pobiera¢ z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.3. Wilgotno$é mieszanki kruszywa z cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okredlonej w
projekcie skladu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartodei.

6.3.4. Zageszczenic warstwy

Mieszanka powinna byC¢ zageszczana do osiggniecia wskaZnika zageszczenia nie
mmigjszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12,

6.3.5. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezpodrednio po jej zageszcezeniu w odleglodci co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo&C warstwy nie moze r6znié sie od projektowanej o wiecej
niz+ 1 cm,

6.3.6. WytrzymalosC na Sciskanie

WytrzymatosC na Sciskanie okredla si€ na prébkach walcowych o $rednicy 1 wysokosei
8 cm. Prébki do badan naleZy pobieraé z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozioZonej
przed jej zageszezenien. Probki w ilogci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z
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normami dotyczacymi poszezegblnych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy
badaé po 7 dniach oraz nastepne 3 prébki po 28 dniach przechowywania, Wyniki wytrzymatosci
na &ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczaeych warstwy wz.

Zakres badan nalezy ustaliéz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed wykonaniem robét,
6.3.7. Mrozoodporno$¢

Wskaznik mrozoodpornosci okredlany przez spadek wytizymatosci na $ciskanie prébek
poddawanych cyklom zamraZania i odmraZania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w ST dotyczacych podbudowy.

6.3.8. Badanic spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okredli¢ wlasciwosci podane w ST
dotyczacych podbudowy.

6.3.9. Badanie wody

W przypadkach waipliwych naleZy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250,
6.3.10. Badanie wladciwosci kruszywa

Wihadciwosei kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiagciwosci
powinny by€ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych warstwy wzmacniajace;.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalosciowych warstwy
wzmacniajacej stabilizowanej spoiwami

6.4.1. Czestotliwo$6 oraz zakres badanni pomiaréw

Czestotliwoét oraz zakres badah i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje
tablica 6.
Tablica 6. CzesiotliwosC oraz zakres badafii pomiaréw warstwy

Minimalna cz&stotliwose

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i badafii pomiar6w

pomiaréw

1 Szerokost 10 razy na 1 km

w sposéb ciagly planografem albo co 20 m tatgna

2 RéwnosC podiuz i
WwhnosC podiuzna kazdym pasie ruchu

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe

6 Uksztattowanie osi w planie® co 100m

7 Grubo$t warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

*+) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach giéwnych lukédw poziomych.

Zakres badan naleZy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed wykonaniem robdt.
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6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko&€ warstwy wzmacniajacej nie moze réznié sie od szerokosei projektowancj o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Roéwno&¢ warstwy

Nieréwnoéci podluzne warstwy wzmacniajacej nalezy mierzyé 4-metrowq latg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnoéci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg,
Nieréwno&i nie powinny przekraczaC 15 mm.

Zakres badar) nalezy ustalié z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed wykonaniem robot.
6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe

RéZnice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaC + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi warstwy

O$ ulepszonego podioza w planic nie moze by przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubo$s¢ warstwy

Grubosé ulepszonego podloza nie moze réznié sig od grubosei projektowanej o wiecej niz
+10%, -15%.

6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewladciwe cechy geometryczne warstwy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej warstwie ulepszonego podioza stwierdzi sig,
Ze odchylenia cech geometiycznych przekraczajg wielkosci okreSlone w p. 6.4, to warstwa
zostanie zerwana na calg grubo&C i ponownie wykonana na koszt Wykonawey. Dopuszcza sie
inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany pizez
Inzyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli szeroko$C warstwy jest mniejsza od szerokoéei projektowanej o wigcej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzyC warstwe
przez zerwanie warstwy na peing grubo$¢ do potowy szerokoéei pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania skladnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny koszt.

6.5.2. Niewlad&ciwa grubosC warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniécie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wiadiwodciach i o wymaganej grubosci. Roboty te
Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3, Niewla&iwa wytizymalo$é ulepszonego podtoza
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Jezeli wytrzymato$é &ednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST
dla warstwy ulepszonego podloza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i
wymieniona na nowg o odpowiednich wilasciwoseiach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robét podano w 8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m’ (metr kwadratowy) warstwy wzmocnienia z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi oraz warstwy odseczajaee;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami InZyniera /
Tnspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnoéi podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? wzmocnienia podioza gruntowego z kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezicnie prowadnic oraz innych materialéw i
urzalzen pomocniczych,
- rozloZenie i zageszczenie mieszanki,
- pielégnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiarw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE - Normy

1. PN-EN-196-1:1996 Metody badan cementu. Oznaczenie wytrzymato$ei

2. PN-EN-196-3:1996 Metody badaf cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci

3. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze8¢ 1: Sktad, wymagania i kiyteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

4, PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

5. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenic zawartosci siarki
metodg bromowg

6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

7. PN-S-06012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu

stabilizowanego cementem
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8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
latg

10. BN-77/8931-12 Oznaczenic wskaZnika zageszcezenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioZza gruntowego przy przebudowie drogi gminnej ul. Andrzeja Grubby w
miejscowoéei Trabki Male.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post€powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwiazanych z realizacjg zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utoZenia konstrukeji nawierzehni.

1.4. Okredenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Ogblne wymagania dotyczgee robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3, SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzétu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien
wykazag sig mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; InZynier /
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moZe dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

= koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wgskich koryt),

= walcdw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprz€t nie moze spowodowaé nickorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu
podioza.
Roboty trudne do wykonania sprz€tem mechanicznym mogg by¢ wykonywane recznie.
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4, TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Og6lne zasady wykonania rob6St podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z  wykonaniem  warstw
nawierzchni. Wezedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podloza, jest moZliwe wylacznie za zgodg InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
korzystnych warunkach atmosferycznych,

W wykonanym Kkorycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezpodrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wezebniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naleZy ustawia¢ w osi drogi i w 1zedach réwnoleglych do osi drogi lub
w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umoZliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzeiu, a w szczegdlnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju grantu, w
ktérym prowadzone sgroboty i do trudnoéci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$6 nie pozwala na zastosowarnie
maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie 7
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w
pkt 5.4,

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich
zanieczyszezen.

Po oczyszczenin powierzchni podioza nalezy sprawdziC, czy istniejgce rz€dne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloZa. Zaleca sig aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niZ projektowane rz€dne
podioza,

Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepujq zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gltebokost
zaakceptowang przez Inzyniera / Inspektora Nadzorn Inwestorskiego, dowieZ¢ dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowigzujace dla gémej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
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uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesei¢ warstwe do uzyskania wartodci
wskaZnika zageszczenia, okre8lonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaC réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez InzZyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.,

Bezpo&ednio po profilowaniu podioZza naleZzy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszezanie podioza naleZy kontynuowal do osiggniecia wskaZnika zageszczenia nic
mniejszego od podanego w tablicy 1. WskaZnik zageszczenia naleZy okre§laé zpodnie z BN-
77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszezenia podioza (I,)

Strefa Minimalna warto$C I; dla:
korpusu Drogi KR3 — KR6 Drogi KR1, KR2
Goérna warstwa o grubo$ei 20 cm 1,03 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloZze uniemoZliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole@ zageszczenia naleZy oprzeé na metodzie
obcigzen ptytowych. NaleZy okredli¢ pierwotny i wtérny modul odksztalcenia podtoza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek witdrnego i pierwotnego modulu odkszialcenia nie powinien
preekraczaé 2,2,

Wilgotno$C gruntu podioZa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosdei
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ ufrzymywane w
dobrym stanie. :

JeZeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podioZe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez
roztozenie folii Tub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zageszezone podloZe uleglto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszenin podloza / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. JeZeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny kKoszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2, Badania w czasie robdt
6.2.1, Czestotliwo$C oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$C oraz zakres badafl i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszcezenia koryta 1 wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$t oraz zakres badafi i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podloza
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szeroko$é koryta 10 razy na 1 km
2 |R6wno&t podiuzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Réwno$t poprzeczna {10 razy na 1 ki
4 |Spadki poprzeczne ” |10 razy na | km
5 RZQ!HC co 100 m
wysokosciowe
6 Uksztaltowanie osi w [co 100 m
planie ?
. Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotno$C gruntu nie rzadziej niz raz na 600 m?
podioza
#) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych 1 uksztaftowania osi w planie
nalezy wykonaé w punkiach gtéwnych lukéw poziomych.

6.2.2. Szeroko$t koryta (profilowanego podioZa)

Szeroko$s koryta i profilowanego podloza nie moze 162ni6 sie od szerokoéci
projektowanej o wigcej niz+10 cmi-5 cm,
6.2.3. R6wno$6 koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnoéei podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg
zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nieréwnodci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowgtatg

Nieréwnoéei nie mogg przekraczaé 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg * 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mozZe by¢ przesuniéla w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
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Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoZa okredlony wg BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego rageszczenia stosuje sig poréwnanie wartosci moduléw
odksztalcenia, (o warto$é stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztafcenia, okredlonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2,

Wilgomo$¢ w czasie zageszezania naleZy badaé wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno&t
gruntu podloza powinna by€ réwna wilgotnodei optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioia)

Wszystkie powietzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreSlonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnieniec do gleébokoci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszezenie, Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkic pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne uvstalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6ne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podloza,

— zageszczenie,

— utrzymanie i odwodnienie koryta lub podloza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w  specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruniu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciggenie plytg

4, BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

5. BN-77/8931-12  Ouznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP

L.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie, kiére zostang zrealizowane przy przebudowie drogi gminnej ul.
Andrzeja Grubby w miejscowoéei Trabki Mate.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
7 wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres wykonania obejmuje:
- warstweg podbudowy kism gr. 10cm oraz 14cm,

DOPUSZCZA SIE KRUSZYWA FAMANE UZYSKANE 7 PRZEKRUSZENIA SKAL
LITYCH. OTOCZAKOW I GLAZOW NARZUTOWYCH O C 50/10.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, kiéra stanowi warstwe noéng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszezeniu w optymalnej wilgotnodei kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu,

1.4.3. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
L.5.

2. MATERIALY

2.1. OgdIne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialem do wykonania podbudowy 2z kruszyw lamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno byé kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego (litego), otoczakéw i glazéw narzutowych.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kiuszywa

krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

107

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona wedtng PN-B-06714-15 powinna lezeé miedzy
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gdrng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowag

wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powimna by¢ ciggta i nie moZe przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej kizywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach,
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy ukladane;
jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosei kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1,
Lp Wiadciwosci Wymagania
Kruszywa lamane
Podbudowa
1 [ Zawarto$C ziarn mniejszych niz 0,075 | od2do 10 | 0d2do 12 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)
2 Ze‘twal"to?{ﬁ nadziarna, % (m/m), nie 5 10 PN-B-06714-15
wiecej niz
3 | Zawarto$¢ ziamn meffolrtlamnych 35 40 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wiecej niz
4 | Zawarto$C zanieczyszczen
organicznych, %{m/m), nic wiecej niZ 1 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik Qlaskowy po pigciokrotnym 0d 30 do 70 | od 30 do 70
zageszezeniu metodgl lub IT wg PN- BN-64/8931-01
B-04481, %
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Lp Wiasiwosei Wymagania
6 | Nasigkliwo$é, %(m/m), nic wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18

7 | MrozoodpornoéE, ubytek masy po 25
cyklach zamraza- 5 10 PN-B-06714-19

nia, %{(m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714-37

Rozpad krzemianowy i Zela-
PN-B-06714-39

zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - -
9 1 Zawarto$é zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie 1 1 PN-B-06714-28
wiecej niZ

1 | WskaZnik no$no$&ci wyes mieszanki

0 | kruszywa, %, nic mniejszy niz:
a) przy zageszcezeniu Is 2 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is 2 1,03 120 -

2.3.3, Materiaty do ulepszania whadciwosci kruszyw

W uzasadnionych przypadkach InZynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wyrazi¢ zgode na stosowanie przez Wykonawce dodatkéw ulepszajgcych mieszanke kruszywa
famanego.

Rodzaj i iloé¢ ewentualnego dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102.

2.3.4. Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujgey do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoécigkorzystania z nastepujgeego sprzeiu:

a) mieszarck do wylwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni& wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnodei optymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, W miejscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne b
mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczage transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 4.
4.2, Transport materialéw

-
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $&odkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloia
PodloZze pod podbudowe powinno spehiaé wymagania okreSlone w ST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zag€szczeniem podioza” i ST D-02,00.00 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utoZona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czgptek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale2y sprawdzi¢ wzorem:

Ps <5 (1), w ktérym:
dss
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dss -wymiar boku oczka sita, przez kt6re przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach.

Paliki Tub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robGt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3, Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cifle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnogi optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki, Ze wzgledu na
konieczno$C zapewnienia jednorodnoéci nie dopuszcza si€ wylwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki spos6b, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wysychaniu.

3.4. Whudowywanie i zageszezanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubogci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$C¢ po zageszezeniu byla réwna grubosei projektowanej. Grubo&é
pojedynczo ukladanej warstwy nie mozZe przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozloZzona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysoko&ciowych. JeZeli podbudowa sktada sie z wiecej niZ jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastepic po odbiorze poprzedniej warstwy przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnoéei
optymalnej, okreSlonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest niZzsza od optymalnej o 20% jej wartodci, mieszanka
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powinna byé zwilZona okredlong iloécig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyZsza od optymalnej o 10% jej wartosei, mieszanke nalezy
osuszyC.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier / Inspekior Nadzorn Inwestorskiego uzna za konieczne wykonanie
odcinka prébnego, fo co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien
wykonaé odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa  jest
whasciwy,

- okreélenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubodci warstwy po zageszcezeniu,

- okreSlenia liczby przej$¢ sprzetu zageszezajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprz€tu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 100 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InZyniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca moZe przystapi¢é do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nast€pnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. JeZeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg InZyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewlta&iwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakodei robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaC badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowa¢ wszystkie wlasciwoéei okre$lone w punkcie 2.3 niniejszej ST,

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$C oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
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Czestotliwose badan
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajgca na

Minimalna liczba badan

Lp. Slnieni i j dzial
p Wyszezegdlnienie badan na dz;zr;x(l]fé}zgizn ce jedno badanie (m?)
Uziarnienie mieszanki
2 600
2 | Wilgomo$¢ mieszanki
Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

4 |Badanic wladciwodei kruszywa
kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

Zakres badat naleZy ustali€¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.3.2, Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3,
Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z rozloZonej warstwy, przed jej zag€szczeniem.
Wyniki badaft powinny by¢ na biezaco przekazywane InZynierowi / Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego,

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$C mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnoci optymalnej, okredlonej wedlug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$C nalezy okredli¢ wedtug PN-B-06714-17,

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywacl sie az do osiggnigcia wymaganego
wskaZnika zageszczenia,

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaC wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemoZliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zageszczenia nalezy oprzeC na metodzie obeigzeh plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
niZ raz na 500 n’, lub wedtug zalecen InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Nosnoéé (wtérny modut odksztatcenia) min.
[20Mpa.

6.3.5. Wiasiwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich whasciwosei okreSlonych w
punkcie 2.3.2.

Prébki do badait petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnoéei InZyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. CzestotliwosC oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$C oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometryeznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. CzestotliwosC oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
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Lp. Wyszczegblnienie badan i Minimalna czestotliwo$C pomiaréw
pomiaréw
I {Szeroko$é podbudowy 10 razy na 1 km

w sposéb ciggly planografem albo co 20 m latgna

2 {Réwno& podiuzna kazdym pasie rochu
3 |ROwno$E poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie® |[co 100 m

7 | Grubo$t podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kaZzdej dziafce roboczej, lecz nie
rzadziej niZ raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

#) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzeczaych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
lukdw poziomych.

Zakres badan nalezv ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.2, Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moZe r62ni€ si€ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wiegksza od
szerokosel warstwy wyZej lezacej o co najmniej 25 ¢cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji
projektowej.

Zakres badaf nalezy ustalié z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.3. R6wno$s¢ podbudowy

Nieréwno&ei podiuzne podbudowy naleZzy mierzy¢ 4-metrowg latg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwno&ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Zakres badan naley ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, z tolerancjg+ (0,5 %.
Zakres badan nalezy ustaliCz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.5, Rzedne wysokociowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzé&dnymi projektowanymi
nie powinny pizekraczaé+ 1 cm, -2 cm.

Zakres badan nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.6, Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
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Os podbudowy w planie nie moZe by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz+ 5 cm.
Zakres badan nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
6.4.7. Grubo$C podbudowy i ulepszonego podltoza

Grubo$¢ podbudowy nie mozZe si¢ r6znié od gruboéei projektowane]j o wigcej niZ:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Zakres badani nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.8. No&nosé podbudowy

- modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagany modul dynamiczny z badania plytg dynamiczng na podbudowie z kruszywa
tamanego musi wynosi¢ co najmniej 40MPa.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kidre wykazuja wieksze odchylenia od
okieSlonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione pizez spulchnienie lub zerwanie,
wyrOwnanie i powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne,

JeZeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ei projektowanej o wi€cej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyZej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$é do polowy szerokosci pasa
ruchu, doloZenie materialu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci, Wykonawca wykona
napraw€ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnicnie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokosE, zgodnie z decyzjg InZyniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasiwoéciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubofci warstwy, wedlng wyZej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no&no$é podbudowy

Jezeli no%nod¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosei, zalecone przez InZyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zaniZenie no$noéei podbudowy wyniklo z niewladciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Zasady platnodei zostaly okre$lone w dokumentach kontraktowych zawartych migdzy
Zamawiajgeym a Wykonawca
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kiruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosi zanieczyszezen
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotnogci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezpo&ednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodei zanieczyszcze
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto&ei siarki metodg
bromowg
10.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
I1. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego
12, PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-1i112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
14. PN-$-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
15. PN-8-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego
16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
18, BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioZa przez obcigZenie piytg
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodei nawierzchni planografem i
latg
20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe, Pomiar ugiet podatnych ugieciomierzem
belkowym
21, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2, Inne dokumenty

22. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIM - Warszawa

1997.
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1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych nawierzehni z elementéw prefabrykowanych
przy przebudowie drogi gminnej ul. Andrzeja Grubby w miejscowosci Trabki Mate.
Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyflikacja Techniczna (SST) jest dokumeniem przetargowym i

kontraktowym przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,
Zakres robot chjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, stosowanych w
budownictwie drogowym.

Niniejsza SST dotyczy nawierzchni wykonywanych z plyt JOMB betonowych.

Okredlenia podstawowe

Nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych — nawierzchnia plyt drogowych betonowych
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdow.

Pozostate okreSlenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4,

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’
pkt. 1.5.

b3

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt, 2,
Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejszg SST, sg
- plyty JOMB
- piasek na podsypke
- mieszanka thuczniowa 0-31,5 mm
- woda

Plyty betonowe

Plyty betonowe, stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2} i BN-80/6775-03/02 [3] i specyfikacji technicznej wyrobu
— wytrzymatos$¢ na $ciskanie betonu — klasa C25/30, nasigkliwo$¢ < 5%, nos$noéé ptyt wg IBDIM
100 KN/os
Ksztalt i wymiary plyt betonowych
Stosowane wymiary plyt betonowych:
- 100 x 75¢m
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Wyglad zewnéetrzny
Powierzchnie plyt powinny byé bez rysy, peknie¢ i ubytkéw betonu. O fakturze z formy
lub zatartej, zgodnie z wymaganiami. Krawedzie plyt powinny byé réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt betonowych nie
powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicach 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi piyt betonowych
Dopuszczalna wielkos$¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzeh
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklosé powierzchni gérne;j, 3 4
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
Suczerby i liczba, max 3 4
uszkodzenia krawedzi diugosé¢, mm, max 20 30
I narozy glebokos¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchylki wymiaréw piyt betonowych nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 2,

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw piyt betonowych

Dopuszezalna odchytka mm
Rodzaj wymiaiu
Gatunek 1 Gatunek 2
dlugoéé +35 + 8
Plyty betonowe szerokosé +5 +8
grubo$é +3 +5

Skladowanie

Ptyty betonowe mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podkladek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad drugg
- Piasek na podsypke

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-
1113 [1].

Piasek nalezy skltadowaé w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem 7 innymi kruszywami. Podloze w miejscu skladowania powinno byé réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

Woda
Woda uzywana przy wykonywaniu zageszezenia podsypki i do zamulania nawierzchni
moze byé studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
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Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
3.

Sprzet do wykonania tymcezasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Wykonawca przystepuje do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nast€pujacego sprzétu:

- koparka samojezdna z chwytakiem zaciskowym

- réwniarek,

- wibratoréw ptytowych,

- ubijakow.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST DD-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogbine” pkt. 4.

Transport materialéw
Transpott plyt betonowych

Plyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi &odkami transportu. Plyty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawaé poza §ciany §rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysoko&ei tej
warstwy.

Transport piasku

Piasek mona przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi
rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

Transport mieszanki ttuczniowe;j

Tluczenn moina przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi
rodzajami kruszyw. Podczas transportu tuczerh powinien byé zabezpieczony przed wysypaniem,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robdt
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.

Przygotowanie podloza

Podloze pod nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezeniem podioza”,
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to na podtozu z gruntu
niewysadzinowego mozna bezpo&rednio ukladaé nawierzchnie z plyt betonowych. Jezeli w
podiozu wystgpujg grunty wapliwe badz wysadzinowe, nawierzchni¢ z plyt nalezy ukladaé na
podsypce piaskowei.

Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego
wymaganiom punktu 2.4, ninigjszej SST.

Grubo$¢ podsypki powinna byé zgodna z dokumentacjgy projektowa lub SST. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi inaczej, to grubosé podsypki nie mniejsza niz 10
cm na podlozu z gruntéw wagpliwych i 25 cm z gruntéw wysadzinowych.

Piaseck do wykonania podsypki powinien byé rozlozony w warstwie o jednakowej
grubodei przy uzyciu réwniarki, w sposéb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych.

Zageszcezenie podsypki  nalezy przeprowadzié  bezpodrednio po rozlozeniu.
Zageszezenie nalezy wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnodci zageszczanego
piasku, az do osiggniecia wskaznika zageszezenia Is >=1,00.

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

Ukladanie piyt

Nawierzchni¢ z plyt betonowych nalezy wykonaé w uktadzie pasowym. Przykiadowe
sposoby ulozenia plyt w ukdadzie pasowym dla drdg o jednym pasie ruchu podano na schemacie
pkt. 2.3.1.

Sposob ulozenia plyt powinien byé zgodny z dokumentacjg projektows, SST lub
wskazaniami InZzyniera.

Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z plyt betonowych na uprzednio przygotowanym podlozu moze
si¢ odbywaé bezpodrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca skladowania, za pomocg
koparek samojezdnych wyposazonych w chwytak zaciskowy.

Plyty nalezy ukladaé tak, aby calg swojg powierzchnig przylegaly do podtoza (podtoza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie plyt nie powinny wystawaé lub byé zagtebione
wzglgdem siebie wigcej niz 4 mm. Po uloZeniu paséw jezdnych wypelni¢ przestrzen miedzy
ptytami mieszankg ttuczniowa 0-31,5 mm gr. 15 em (wymagania podane w SST D.04.04.02.) lub
kostkg brukowg gr. 8cm na pdsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm i podbudowie z
gruntocementt Rm=5MPa mieszanego w betoniarni. Kostg brukowa wypelni¢ miejsca
skrzyzowania drég oraz na lukach o malym promieniu. Pobocza obsypaé i zagesci¢ do
wysokosci plyty ziemiq z koryta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 6.
Kontrola przygotowania podloza
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnoéci z :
Dokumentacjg projektowsa — na podstawie ogledzin i pomiaréw,
Wymaganiami podanymi w SST D-4.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezeniem podioza:.
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